

40696-2026 - Zadávání

Česko – Solární energie – „Ekologická změna vytápění areálu ZŠ Albrechtice nad Vltavou“ a „FVE na ZŠ Albrechtice nad Vltavou“

OJ S 13/2026 20/01/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Dodávky - Stavební práce

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Obec Albrechtice nad Vltavou

E-mail: ou@albrechticenadvltavou.cz

Právní forma kupujícího: Místní orgán

Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: „Ekologická změna vytápění areálu ZŠ Albrechtice nad Vltavou“ a „FVE na ZŠ Albrechtice nad Vltavou“

Popis: Předmětem plnění je projektování (PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací) a realizace energetických opatření v objektu ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou, a to rekonstrukce zdroje tepla na TČ země/voda včetně vrtného pole a dále FVE s bateriovým úložištěm a energetickým řízením včetně trafostanice a souvisejících rozvodů. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Plnění je členěno do dvou etap výhradně z důvodu odděleného financování a fakturace v rámci dotační podpory. Dodavatel podává jednu nabídku na celé plnění (obě etapy). Zadavatel uvádí, že cílem zadávacího řízení je získat funkční a vzájemně kompatibilní celek, včetně jeho integrace a uvedení do provozu. Zadavatel při nastavení zadávacích podmínek vychází z potřeby jednoznačné odpovědnosti za funkčnost celku a z minimalizace rizik spojených s koordinací a návaznostmi jednotlivých činností, zejména na rozhraních dílčích dodávek a prací. I. etapa: ekologická změna vytápění II. etapa: FVE a trafostanice Předmětem plnění I. etapy veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu a soupisu prací a současně provedení díla spočívajícího v rekonstrukci zdroje tepla objektu ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou na systém tepelných čerpadel země/voda včetně vybudování primárního geotermálního zdroje (vrtného pole), souvisejících úprav technologie a napojení na otopnou soustavu, integrace do systému řízení (MAR) a uvedení do provozu v souladu s dotačními podmínkami. Součástí plnění je zejména: • zpracování PDPS (vč. položkového rozpočtu a soupisu prací) a dokumentace skutečného provedení stavby, • realizace vrtného pole a primárního okruhu pro TČ země/voda (podklady předpokládají 28 vrtů o hloubce 140 m, včetně vystrojení, propojení, šachet/sběračů, napojení do technické místnosti, naplnění, zkoušek a uvedení do provozu), • dodávka a montáž technologie vytápění – instalace 4 ks tepelných čerpadel země/voda v kaskádě (celkový výkon min. 230,4 kW při B0/W35) včetně potřebných armatur, napojení a souvisejících úprav dle PDPS, • projekt a realizace záložního zdroje – elektrokotle o výkonu min. 37 kW a max. 80 kW (původně uvažovaný kotel na biomasu se nerealizuje), • integrace do MAR a zajištění funkčnosti regulace, včetně připravenosti na provozní spolupráci s FVE/baterií, • zajištění zkoušek, seřízení, zaškolení obsluhy, předání dokladů a dokumentace a zajištění potřebné administrativy pro legální

provozování stavby a splnění dotačních podmínek. Předmětem plnění II. etapy veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu a soupisu prací a současně provedení díla spočívajícího v dodávce a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) včetně bateriového úložiště a systému dispečerského /energetického řízení a ve výstavbě nové trafostanice a souvisejících rozvodů elektrické energie včetně přepojení a sloučení stávajících odběrných míst, vše včetně uvedení do provozu v souladu s podmínkami distributora a dotačními podmínkami. Součástí plnění je zejména: • zpracování PDPS (vč. položkového rozpočtu a soupisu prací) a dokumentace skutečného provedení, • dodávka a instalace FVE dle projektových podkladů včetně souvisejících elektroinstalačních a stavebních prací, technologie střídačů a bateriového úložiště (projektové podklady: FVE cca 252,96 kWp, kdy FV panely musí být bifaciální a bateriové úložiště cca 256 kWh) a systému dispečerského/energetického řízení, • stavba nové trafostanice (předpoklad 400 kVA) a souvisejících rozvodů elektrické energie, včetně nové VN linky zajišťující napájení trafostanice, • přepojení a sloučení stávajících odběrných míst, úpravy měření, NN/VN rozvodů a související součinnost dle požadavků distributora (EG.D) a smluvních podmínek, včetně zajištění potřebných povolení a souhlasů dle stavebního práva (zejména povolení záměru / obdobného rozhodnutí, je-li vyžadováno), • zajištění potřebné součinnosti a předání kompletní dokumentace a dokladů nezbytných pro připojení výroby do distribuční soustavy a pro případné licenční řízení u ERÚ (je-li pro provoz vyžadováno), zejména PDPS/DSPS, revizní zprávy, protokoly o zkouškách, nastavení ochran a řízení, dokumentaci k uvedení do provozu a další podklady vyžadované distributorem a příslušnými právními předpisy pro legální provozování stavby a splnění dotačních podmínek. Společné ustanovení k PDPS a úpravám technického řešení (pro obě etapy) Dodavatel v rámci plnění na vlastní odpovědnost zpracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS), která bude závazným podkladem pro provedení díla, a bude vycházet z projektových podkladů poskytnutých zadavatelem. Dodavatel je oprávněn v PDPS upravit technické řešení vyplývající z jím zvolené technologie, a to pouze v rozsahu nezbytném pro řádnou funkci a realizovatelnost (zejména ve vztahu k technologii TČ země/voda a primárnímu okruhu a dále k technologii FVE, bateriovému úložišti, trafostanici a souvisejícím elektro rozvodům). Takové úpravy jsou přípustné jen při zachování požadovaných funkčních a výkonových parametrů, splnění právních předpisů, technických norem, podmínek distributora (je-li relevantní) a dotačních podmínek.

Identifikátor řízení: 0e5d6b88-e3a6-481b-bac7-d6a1dba1bb97

Interní identifikátor: Změna vytápění + FVE Albrechtice

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Stavební práce

Hlavní klasifikace (cpv): 09330000 Solární energie

Další klasifikace (cpv): 09332000 Instalace a montáž solárních zařízení, 09331200 Solární fotovoltaické moduly, 71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací, 71351910 Geologické služby, 45000000 Stavební práce, 45112000 Výkopové a zemní práce, 45232221 Transformační stanice, 45251100 Výstavba elektráren, 45255110 Provádění vrtů, 45351000 Instalace a montáž technického zařízení budovy, 42511110 Tepelná čerpadla

2.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Země: Česko

2.1.3. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 29 863 812,00 CZK

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/24/EU

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Použitelné přeshraniční právo: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: „Ekologická změna vytápění areálu ZŠ Albrechtice nad Vltavou“ a „FVE na ZŠ Albrechtice nad Vltavou“

Popis: Předmětem plnění je projektování (PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací) a realizace energetických opatření v objektu ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou, a to rekonstrukce zdroje tepla na TČ země/voda včetně vrtného pole a dále FVE s bateriovým úložištěm a energetickým řízením včetně trafostanice a souvisejících rozvodů. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Plnění je členěno do dvou etap výhradně z důvodu odděleného financování a fakturace v rámci dotační podpory. Dodavatel podává jednu nabídku na celé plnění (obě etapy). Zadavatel uvádí, že cílem zadávacího řízení je získat funkční a vzájemně kompatibilní celek, včetně jeho integrace a uvedení do provozu. Zadavatel při nastavení zadávacích podmínek vychází z potřeby jednoznačné odpovědnosti za funkčnost celku a z minimalizace rizik spojených s koordinací a návaznostmi jednotlivých činností, zejména na rozhraních dílčích dodávek a prací. I. etapa: ekologická změna vytápění II. etapa: FVE a trafostanice Předmětem plnění I. etapy veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu a soupisu prací a současně provedení díla spočívajícího v rekonstrukci zdroje tepla objektu ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou na systém tepelných čerpadel země/voda včetně vybudování primárního geotermálního zdroje (vrtného pole), souvisejících úprav technologie a napojení na otopnou soustavu, integrace do systému řízení (MAR) a uvedení do provozu v souladu s dotačními podmínkami. Součástí plnění je zejména: • zpracování PDPS (vč. položkového rozpočtu a soupisu prací) a dokumentace skutečného provedení stavby, • realizace vrtného pole a primárního okruhu pro TČ země/voda (podklady předpokládají 28 vrtů o hloubce 140 m, včetně vystrojení, propojení, šachet/sběračů, napojení do technické místnosti, naplnění, zkoušek a uvedení do provozu), • dodávka a montáž technologie vytápění – instalace 4 ks tepelných čerpadel země/voda v kaskádě (celkový výkon min. 230,4 kW při B0/W35) včetně potřebných armatur, napojení a souvisejících úprav dle PDPS, • projekt a realizace záložního zdroje – elektrokotle o výkonu min. 37 kW a max. 80 kW (původně uvažovaný kotel na biomasu se nerealizuje), • integrace do MAR a zajištění funkčnosti regulace, včetně připravenosti na provozní spolupráci s FVE/baterií, • zajištění zkoušek, seřízení, zaškolení obsluhy, předání dokladů a dokumentace a zajištění potřebné administrativy pro legální provozování stavby a splnění dotačních podmínek. Předmětem plnění II. etapy veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně položkového rozpočtu a soupisu prací a současně provedení díla spočívajícího v dodávce a realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE) včetně bateriového úložiště a systému dispečerského

/energetického řízení a ve výstavbě nové trafostanice a souvisejících rozvodů elektrické energie včetně přepojení a sloučení stávajících odběrných míst, vše včetně uvedení do provozu v souladu s podmínkami distributora a dotačními podmínkami. Součástí plnění je zejména: • zpracování PDPS (vč. položkového rozpočtu a soupisu prací) a dokumentace skutečného provedení, • dodávka a instalace FVE dle projektových podkladů včetně souvisejících elektroinstalačních a stavebních prací, technologie střídačů a bateriového úložiště (projektové podklady: FVE cca 252,96 kWp, kdy FV panely musí být bifaciální a bateriové úložiště cca 256 kWh) a systému dispečerského/energetického řízení, • stavba nové trafostanice (předpoklad 400 kVA) a souvisejících rozvodů elektrické energie, včetně nové VN linky zajišťující napájení trafostanice, • přepojení a sloučení stávajících odběrných míst, úpravy měření, NN/VN rozvodů a související součinnost dle požadavků distributora (EG.D) a smluvních podmínek, včetně zajištění potřebných povolení a souhlasů dle stavebního práva (zejména povolení záměru / obdobného rozhodnutí, je-li vyžadováno), • zajištění potřebné součinnosti a předání kompletní dokumentace a dokladů nezbytných pro připojení výroby do distribuční soustavy a pro případné licenční řízení u ERÚ (je-li pro provoz vyžadováno), zejména PDPS/DSPS, revizní zprávy, protokoly o zkouškách, nastavení ochran a řízení, dokumentaci k uvedení do provozu a další podklady vyžadované distributorem a příslušnými právními předpisy pro legální provozování stavby a splnění dotačních podmínek. Společné ustanovení k PDPS a úpravám technického řešení (pro obě etapy) Dodavatel v rámci plnění na vlastní odpovědnost zpracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS), která bude závazným podkladem pro provedení díla, a bude vycházet z projektových podkladů poskytnutých zadavatelem. Dodavatel je oprávněn v PDPS upravit technické řešení vyplývající z jím zvolené technologie, a to pouze v rozsahu nezbytném pro řádnou funkci a realizovatelnost (zejména ve vztahu k technologii TČ země/voda a primárnímu okruhu a dále k technologii FVE, bateriovému úložišti, trafostanici a souvisejícím elektro rozvodům). Takové úpravy jsou přípustné jen při zachování požadovaných funkčních a výkonových parametrů, splnění právních předpisů, technických norem, podmínek distributora (je-li relevantní) a dotačních podmínek.

Interní identifikátor: Změna vytápění + FVE Albrechtice

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Stavební práce

Hlavní klasifikace (cpv): 09330000 Solární energie

Další klasifikace (cpv): 45000000 Stavební práce, 09331200 Solární fotovoltaické moduly, 09332000 Instalace a montáž solárních zařízení, 71322000 Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací, 71351910 Geologické služby, 45112000 Výkopové a zemní práce, 45232221 Transformační stanice, 45251100 Výstavba elektráren, 45255110 Provádění vrtů, 45351000 Instalace a montáž technického zařízení budovy, 42511110 Tepelná čerpadla

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Země: Česko

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 16/03/2026

Doba trvání: 34 Měsíce

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 29 863 812,00 CZK

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek plně nebo částečně financovaný z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

Tato zakázka je vhodná i pro malé a střední podniky: ano

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Plnění sociálních cílů

Popis: Zadavatel bude uplatňovat zásadu sociálně odpovědného zadávání přiměřeně povaze plnění. Cílem je, aby plnění bylo realizováno osobami zaměstnávanými v souladu s pracovněprávními předpisy a při zajištění důstojných a bezpečných pracovních podmínek, a to bez negativního dopadu na rovné zacházení s dodavateli, případně poddodavateli.

Cíl strategického zadávání zakázek: Snížení dopadů na životní prostředí

Popis: Zadavatel bude uplatňovat zásadu environmentálně odpovědného zadávání přiměřeně povaze plnění. Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a odpadového hospodářství. Dodavatel zejména zajistí třídění odpadů vzniklých při realizaci, jejich předání pouze oprávněným osobám a na výzvu zadavatele doloží doklady o převzetí/odstranění odpadů. Při realizaci bude dodavatel postupovat tak, aby minimalizoval prašnost, hluk a znečištění okolí, zajistil ochranu dotčených ploch a zabránil úniku závadných látek. U zařízení a materiálů souvisejících s elektroinstalacemi (včetně FVE a bateriového úložiště) dodavatel zajistí nakládání s odpady a obaly v souladu s právními předpisy a předá zadavateli provozní dokumentaci potřebnou pro hospodárný a bezpečný provoz.

Přístup ke snižování dopadů na životní prostředí: Prevence a omezování znečištění

Prosazovaný sociální cíl: Spravedlivé pracovní podmínky

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.10. Kritéria pro zadání**Kritérium:**

Typ: Cena

Jméno/název: ekonomicky nejnižší nabídková celková cena, tj. součet ceny Etapy I a Etapy II

Popis: Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel tímto stanovuje, že hodnocení nabídek bude probíhat ve dvou kolech: 1. kolo předběžné hodnocení 2. kolo elektronická aukce

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 100,00

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obealbnad>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek**Podmínky podání:**

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obealbnad>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: čeština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 20/02/2026 13:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Lhůta, do které musí nabídka zůstat v platnosti: 2 Měsíce

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ano

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky**Rámcová dohoda:**

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

Elektronická aukce: ano

Elektronická aukce se koná na následující adrese: <https://www.profilyzadavateleu.cz/profil/obealbnad>

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Informace o lhůtách pro přezkum: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet

ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Universal Solutions s.r.o.

Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline: Universal Solutions s. r.o.

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: Universal Solutions s.r.o.

Registrační číslo: 03470300

Poštovní adresa: Francouzská 404

Obec: Písek

PSČ: 39701

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Země: Česko

E-mail: universalsolutions@email.cz

Telefon: +420 777282522

Úlohy této organizace:

Poskytovatel služeb v oblasti zadávání zakázek

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline

8.1. ORG-0002

Oficiální název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Registrační číslo: 65349423

Poštovní adresa: třída Kpt. Jaroše 1926/7

Obec: Brno

PSČ: 60200

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Telefon: +420 542167111

Internetová adresa: <https://uohs.gov.cz>

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1. ORG-0003

Oficiální název: Obec Albrechtice nad Vltavou

Registrační číslo: 00249521

Poštovní adresa: Albrechtice nad Vltavou 79

Obec: Albrechtice nad Vltavou

PSČ: 39816

Nižší územní jednotka země (NUTS): Jihočeský kraj (CZ031)

Země: Česko

E-mail: ou@albrechticenadvltavou.cz

Telefon: +420 382288103

Profil kupujícího: <https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/obealbnad>

Úlohy této organizace:

Kupující

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: af6c2b1d-33de-42dd-92ad-1515e134f246 - 01

Druh formuláře: Zadávání

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 16

Datum odeslání oznámení: 19/01/2026 14:42:26 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: čeština

Číslo zveřejnění oznámení: 40696-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 13/2026

Datum zveřejnění: 20/01/2026