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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets, iepirkuma procedūras veids
1.1.Iepirkuma priekšmets – būvdarbu veikšana objektā “17.vilces apakšstacijas 600V

elektroapgādes līdzsprieguma kabeļu trīs barojošo posmu pārbūve”.
1.2.Iepirkuma nomenklatūras CPV kods – 45231400-9 (Elektrolīniju būvdarbi).
1.3.Iepirkuma procedūras veids – atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma

nolikumu.
1.4.Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 698 314.00 EUR (seši simti deviņdesmit astoņi

tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 00 centi) bez PVN.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2026/8.

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950
Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,
Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,
Tālr. 67104800.

4. Pasūtītāja kontaktpersona:
Māra Volkova, tel. +371 67104863, e-pasts – Mara.Volkova@rigassatiksme.lv

5. Pretendenti
5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš pretendents, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām

prasībām un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto
pakalpojumu sniegšanu, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.

5.2. Pretendentiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.
5.3. Gadījumā, ja pretendentu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas

izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), vai jānoslēdz sabiedrības līgums,
vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

5.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama.

6. Piedāvājuma nodrošinājums
6.1. Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro un 00 centi).

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā viens no zemāk minētajiem variantiem:
6.1.1. bankas garantija (paraugs nolikuma pielikumā Nr.1) par nodrošinājuma summas

izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 6.5.punktā minētie apstākļi.
Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no nolikuma 10.1.punktā minētās
piedāvājuma atvēršanas dienas līdz nolikuma 6.4.punktā noteiktajam termiņam.

6.1.2. apdrošināšanas polise, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
6.1.2.1.apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram

atbilstošu naudas summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no
Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 6.5.punktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam
nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un
pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;

6.1.2.2.apdrošināšanas polise ir spēkā līdz nolikuma 6.4.punktā norādītajam termiņam;
6.1.2.3.nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas

Pasūtītājam gadījumā;
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6.1.2.4.apdrošinātājs apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas
samaksu pilnā apmērā. Ja apdrošināšanas polisē šāds apliecinājums nav iekļauts,
pretendentam kopā ar polisi jāiesniedz dokuments, kas apliecina
apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā (bankas vai apdrošināšanas
polises izdevēja apliecinājums par prēmijas samaksu pilnā apmērā vai
apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par polises spēkā esamību);

6.1.3. bankas apliecinājums par naudas iemaksu RP SIA “Rīgas satiksme” kontā Nr.
LV53PARX0006048640067, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma
nodrošinājums iepirkuma procedūrai “17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu
nomaiņa”, identifikācijas Nr. RS/2026/8.

6.2. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 6.1.1. vai
6.1.2.punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu
un laika zīmogu.

6.3. Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad nolikuma 6.1.punkta prasībām atbilstošu
piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki ar nosacījumu,
ka kopējai apvienības nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 6.1.punktā paredzētajam
apmēram.

6.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas;
 līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

6.5. Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur
pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu
piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai ja saskaņā ar piedāvājumu
izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu nolikuma 28.3.punktā noteiktajā
termiņā.

II. INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS,
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

7. Informācijas apmaiņa
7.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu

valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.
7.2. Papildu informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu

pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma
komisijai vai elektroniski parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv.

7.3. Ja pretendents ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos
iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja
mājaslapā internetā sadaļā “Iepirkumi un izsoles”. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums
sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā
persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

8. Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties
8.1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, sadaļa “Iepirkumi un

izsoles” - https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/ un Elektronisko iepirkumu
sistēmas apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.

mailto:sekretariats@rigassatiksme.lv
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9. Piedāvājuma noformēšana
9.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām,
iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem.

9.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Konkursa procesa laikā sarakste starp Pasūtītāju un
pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents var piedāvājumā iekļaut oriģināldokumentus
vai aprakstus svešvalodā, bet dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam
pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.

9.3. Visus iepirkuma procedūras piedāvājuma dokumentus un to pielikumus jāparaksta
pretendenta amatpersonai ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotai personai. Ja
piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad kopā ar piedāvājumu jāiesniedz arī pilnvara.

9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta visas
personas, kas iekļautas personu grupā vai personālsabiedrībā. Piedāvājumā norāda personu,
kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

9.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un
Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām.

10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
10.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas

termiņa beigām, kas norādīts EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā un Iepirkumu
uzraudzības biroja tīmekļvietnē attiecīgajā Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā.

10.2. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-
konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
10.2.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-

konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
10.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko

iepirkumu sistēmas e - konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā
Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir
atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu
paraugiem);

10.3. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks
atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

10.4. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
10.4.1. Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e - konkursu apakšsistēmā

iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai
elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai
vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā
iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo kā atsevišķs
elektronisks dokuments ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras
versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā formātā, nodrošinot teksta
meklēšanas un kopēšanas iespējas;

10.4.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un
laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un
finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt
atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt
nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja
dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta
tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu
pilnvarojuma kopiju.
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10.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā
ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem
riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15
(piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga
elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

10.6. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir
pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

11. Piedāvājuma derīguma termiņš
11.1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas.
11.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma

termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.

12. Piedāvājuma sastāvs
12.1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu

piedāvājums sastāv no:
12.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam;
12.1.2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma

23.punktā noteiktajām prasībām;
12.1.3. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 24.1.punkta prasībām;
12.1.4. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 24.2.punktu atbilstoši

4.pielikuma prasībām.

13. Piedāvājuma apjoms
13.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Nepilnīgi piedāvājumi nav

atļauti.

III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

14. Iepirkuma priekšmets un apjoms
14.1. Iepirkuma priekšmets ir 17.vilces apakšstacijas 600V elektroapgādes līdzsprieguma kabeļu

trīs barojošo posmu pārbūve, pamatojoties uz būvniecības ieceres dokumentāciju objektam
“17.vilces apakšstacijas 600V elektroapgādes līdzsprieguma kabeļu trīs barojošo posmu
pārbūve”, turpmāk - būvniecības ieceres dokumentācija.

14.2. Būvdarbi tiks veikti, pamatojoties uz būvniecības ieceres dokumentāciju (Pielikums Nr.6),
Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (Pielikums Nr.5), ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu
prasības.

14.3. Ja gadījumā būvdarbu ietvaros nepieciešams pārbūvēt Pasūtītājam nepiederošās
inženierkomunikācijas, Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt inženierkomunikāciju īpašnieku
izvirzītās prasības attiecībā uz inženierkomunikāciju pārbūves darbu izpildi, kā arī pēc
inženierkomunikāciju īpašnieku pieprasījuma slēgt līgumus ar inženierkomunikāciju
īpašniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju pārbūves darbu izpildi
(inženierkomunikāciju un ar izbūvi saistīto dokumentu nodošanu inženierkomunikāciju
īpašniekam u.c. jautājumiem). Līgumi jānoslēdz pirms inženierkomunikāciju pārbūves darbu
izpildes uzsākšanas un, organizējot darbu izpildi, jāvadās no šo līgumu nosacījumiem.

15. Līguma izpildes vieta – Rīga.
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16. Līguma izpildes laiks
16.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas būvuzņēmējam jāiesniedz Rīgas

valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā nepieciešamie dokumenti atzīmes
izdarīšanai par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbus uzsāk nākamajā darba
dienā pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmes izdarīšanas
par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un akta par būves vietas nodošanu abpusējas
parakstīšanas. Būvuzņēmējam patstāvīgi jāsaņem iepirkuma līgumā paredzēto darbu veikšanai
nepieciešamie saskaņojumi (atļaujas) no citām institūcijām un uzņēmumiem. Minēto
saskaņojumu (atļauju) saņemšanas termiņi neietekmē būvdarbu uzsākšanas termiņu.

16.2. Būvdarbu izpildes termiņš nevar būt garāks par 9 (deviņiem) mēnešiem, skaitot no nākamās
dienas pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmes par
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas līdz akta par būvdarbu pabeigšanu
objektā parakstīšanas dienai. Objekta nodošana ekspluatācijā (tajā skaitā, saņemta Rīgas
valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīme par būvdarbu pabeigšanu)
atbilstoši normatīvajiem aktiem nevar būt garāka par 3 (trīs) mēnešiem pēc akta par būvdarbu
pabeigšanu objektā parakstīšanas dienas.

17. Garantijas laiks: ne īsāks kā 3 (gadi) objektam un 2 (divi) gadi uzklātajam ceļa
horizontālajam apzīmējumam no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

18. Norēķini starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju notiek līguma projektā paredzētājā kārtībā.

IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
19. Pretendentu izslēgšanas noteikumi
19.1. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,

kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
nolikumā noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā
parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150
euro, Iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta piektās daļas 1. punkta c) apakšpunktu un sestās daļas regulējumu.
Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta piektajā daļā paredzēto.

19.2. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas
(Izslēgšanas gadījumu neesamība var tikt pierādīta arī ar izziņām, ko Pretendents par sevi
iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas), kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz
kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā
saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā
darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta piektajā daļā paredzēto.

19.3. Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no
turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā
noteiktajiem gadījumiem.

19.4. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka
pretendents ir 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Savienības Padomes Regulas 2022/576, ar kuru
groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām,
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kas destabilizē situāciju Ukrainā, 1. panta 23. punktā iekļautajā 5. k panta 1. punktā noteiktā
persona.

20. Prasības profesionālās darbības veikšanai
20.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem

apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu
persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

20.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par
katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās
kopējās līguma summas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā
tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības
dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība)
vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

20.3. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir
jābūt tiesībām veikt ceļu būvdarbus un elektroietaišu izbūves darbus (spriegums līdz 1 kV). Ja
pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus
tajās sfērās, kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem, apvienības
dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās sfērās apliecina reģistrācija
Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo
daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu
reģistrācijas noteikumi” prasībām. Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) nav reģistrēts Latvijas
Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim
pretendentam (pretendenta dalībniekam, kurš veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos būvdarbus)
līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

20.4. Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt ceļu būvdarbus un
elektroietaišu izbūves darbus (spriegums līdz 1 kV). Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) ir
ārvalstu persona, un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā
iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam, kurš veiks
iepirkuma priekšmetā ietilpstošos būvdarbus) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas
Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

21. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
21.1. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot

vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada
pārskata rezultātiem, raksturo:
21.1.1. likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1,00 vai

vienāds ar 1,00;
21.1.2. pozitīvs pašu kapitāls.

21.2. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk un kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, finanšu
un saimnieciskās darbības rādītāju atbilstību nolikuma 21.1.1.punktam un 21.1.2.punktam
nosaka, pamatojoties uz pretendenta starpperiodu pārskatu. Ja pretendents ir apvienība, tad
katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš
(-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 21.1.punkta
prasībām.

22. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām
22.1. Pretendents ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu

iesniegšanas brīdim) ir veicis pazemes kabeļu elektrolīnijas ar spriegumu līdz 1 kV pārbūvi,
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izbūvi vai atjaunošanu apdzīvotas1 vietas ielas robežās, ar nosacījumu, ka izbūvēto, pārbūvēto
vai atjaunoto kabeļu elektrolīniju kopējais garums nav mazāks par 2 (diviem) kilometriem un
būvdarbi pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

22.2. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā
jābūt būvdarbu vadītājam, kurš veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, un kuram ir
būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (spriegums līdz 1 kV) un pieredze
ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)
pazemes kabeļu elektrolīnijas ar spriegumu līdz 1 kV apdzīvotas vietas ielas robežās pārbūves,
izbūves vai atjaunošanas darbu vadīšanā, ar nosacījumu, ka izbūvēto, pārbūvēto vai atjaunoto
kabeļu elektrolīniju kopējais garums nav mazāks par 1 (vienu) kilometru un būvdarbi ir pilnībā
pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

22.3. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā
jābūt būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā.

22.4. Pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu arī gadījumā, ja 22.2. un 22.3.punktā tiks norādīts viens
speciālists (speciālistam ir gan nolikuma 22.2.punktā norādītā pieredze, gan 22.2. un
22.3.punktā norādītie būvprakses sertifikāti).

22.5. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku kopā, rīcībā jābūt
tehniskajam personālam un aprīkojumam (iekārtām, instrumentiem u.c.), kas nepieciešams
kvalitatīvai un sekmīgai līguma izpildei.

22.6. Ja pretendents (arī apvienība), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām
prasībām, balstās uz citas personas iespējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai vienošanai
par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta
rīcībā. Ja šajā punktā minētā persona ir ārvalstu persona, tai ir jābūt reģistrētai atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

22.7. Ja apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai persona, uz kuru
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām
prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos būvdarbus (saskaņā ar Būvniecības likumu),
tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (kas dod tiesības veikt
būvdarbus attiecīgajā sfērā (jomā)), saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un
Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas
noteikumi” prasībām, vai, ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus iepirkuma priekšmetā
paredzētajā būvdarbu jomā (sfērā) un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, līdz
iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Šajā
gadījumā jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo
darbu veidi, šo darbu apjoms (vērtība), un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos
darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.

V PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE (ATLASES DOKUMENTI)

23. Lai Pasūtītājs izvērtētu pretendentu un pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma IV
sadaļā paredzētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

23.1. ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no
attiecīgās valsts publiskās datubāzes, kas apliecina atbilstību nolikuma 20.1.punktam.
Attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu
atbilstību nolikuma 20.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā
datubāzē;

23.2. ja pretendents ir apvienība – apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, kurā ir
norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļa procentos no

1 Šeit un turpmāk - apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un
kurai piešķirts apdzīvotās vietas statuss attiecīgajā valstī.
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piedāvātās kopējās līguma cenas un šo darbu raksturojums. Gadījumā, ja vismaz viena
apvienības dalībnieka finanšu rādītāji neatbilst nolikuma 21.1.punkta prasībām, vienošanās
jānorāda apvienības dalībnieks (-i), kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma
izpildi;

23.3. attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs
par šo pretendentu atbilstību nolikuma 20.3.punkta prasībai pārliecinās attiecīgo informāciju
iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv));

23.4. ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības
veikt darbus ceļu būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu izbūves darbu (spriegums līdz 1 kV)
vadīšanā un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa
uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai.

23.5. apliecinājums par pretendenta likviditātes koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā
apstiprinātajā gada pārskatā un pretendenta pēdējā apstiprinātā gada pārskata sastāvdaļas –
bilanču, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu
attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas. Vēlāk dibinātiem pretendentiem,
kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, ir jāiesniedz starpperiodu pārskats, no kura
pasūtītājam ir iespējams pārliecināties par pretendenta atbilstību nolikuma 21.1.1. un 21.1.2.
punkta prasībām.

23.6. ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām
spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi
jāiesniedz 23.5.punktā norādītā informācija.

23.7. informācija par pretendenta veiktajiem darbiem, saskaņā ar nolikuma 22.1. punktā noteiktajām
prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, būvdarbu izpildes
periodu, izpildes vietu, norādot datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā (veikto darbu
saraksta paraugs Pielikums Nr.3) un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes)
par visiem sarakstā norādītajiem objektiem, kurās tas apliecina pretendenta pieredzi nolikuma
22.1. punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt
būvprojektu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzes
atbilstību nolikuma prasībām);

23.8. informācija, kas apliecina nolikuma 21.2. punktā norādītā speciālista pieredzi, norādot darbu
pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, būvdarbu izpildes periodu, izpildes vietu,
norādot datumu, kad objekti nodoti ekspluatācijā (darbu saraksta paraugs Pielikums Nr.3),
obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem sarakstā norādītajiem
objektiem, kurās tas apliecina pretendenta piedāvātā speciālista pieredzi nolikuma 21.2. punktā
minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja
izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālistu pieredzes atbilstību nolikuma
prasībām);

23.9. jāpievieno nolikuma 22.2.-22.3. punktā norādīto speciālistu apliecinājumus par gatavību veikt
attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par
konkursa uzvarētāju un pretendentam jānorāda, kāds būs tiesisko attiecību veids (darba līgums,
uzņēmuma līgums, vai tml.) starp pretendentu un nolikuma 22.2.-22.3. punktā norādītajiem
speciālistiem;

23.10. Attiecībā uz ārvalstu speciālistu:
 kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības

asociācijas dalībvalsts - ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista
reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu
pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu
speciālisti ir tiesīgi sniegt nolikuma 22.2.-22.3. punktā norādītos pakalpojumus, un gadījumā,
ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai

http://www.bis.gov.lv)
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iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu
Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc
deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas
reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu,
kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu. Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam
atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikums
izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

 ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – pretendentam jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālistu profesionālo kvalifikāciju
sniegt nolikuma 22.2.-22.3. punktā norādītos pakalpojumus un apliecinājumu, ka gadījumā, ja
pretendents konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tie
iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija atbilst
Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām.

 Par speciālistu būvprakses sertifikātu esamību atbilstoši nolikuma 22.2.-22.3. punktiem, kuri
būvprakses sertifikātu saņēmuši Latvijas Republikā, Pasūtītājs pārliecinās attiecīgo
informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv)).

23.11. pretendenta apliecinājums, ka tā rīcībā ir tehniskais personāls un aprīkojums (iekārtas,
instrumenti u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei;

23.12. nolikuma 22.7. punktā minētās vienošanās kopija, ja pretendents darbu izpildē plāno piesaistīt
apakšuzņēmēju, kura sniedzamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, pievienojot
informāciju par apakšuzņēmēja paraksta tiesīgajām amatpersonām. Ja apakšuzņēmējs ir
ārvalstu persona un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības
veikt būvdarbu attiecīgajā jomā (sfērā), un apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts
par konkursa uzvarētāju, tad apakšuzņēmējs apņemas reģistrēties Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Attiecībā uz Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju
atbilstību nolikuma 20.3.punkta prasībai pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā
datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).
Ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs
ir arī pretendenta apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas
nepieciešami pasūtītāja noslēgtā būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona
pakalpojumu sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk nolikuma tekstā -
apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), šajā punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz arī attiecībā uz
apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, jāņem vērā,
ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu apakšuzņēmēja veicamo
būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma
ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata
kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem
apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai
kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā
ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

23.13. nolikuma 22.6.punktā minētā apliecinājuma vai vienošanās kopiju par sadarbību konkrētā
līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, ja pretendents, lai
apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas
personas iespējām. Ja pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, balstās uz ārvalstu
personas spējām, kura nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz
minētās personas reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma

http://www.bis.gov.lv)
http://www.bis.gov.lv)


11

20.1.punktam un atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas
apliecina tiesības veikt attiecīgus būvdarbus un apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks
atzīts par konkursa uzvarētāju, tad minētā persona apņemas reģistrēties Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Attiecībā uz Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā reģistrētajām personām Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību
pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas
sistēmā (www.bis.gov.lv).

23.14. dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 6.1.punktā paredzētajā
apmērā un kārtībā;

23.15. pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara, ja piedāvājumu neparaksta
pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām.

23.16. ja Pretendents apņemas nodrošināt veselības apdrošināšanu iepirkuma līguma izpildē
iesaistītajam personālam atbilstoši nolikuma 26.punktam (K1 kritērijs), tas brīvā formā
iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības
un ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, pretendents nodrošinās veselības
apdrošināšanu iepirkuma līguma izpildē iesaistītajam personālam visā iepirkuma līguma
darbības laikā atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem.

VI PIEDĀVĀJUMS
24. Piedāvājumu veido tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
24.1. Attiecībā uz tehniskā piedāvājuma sagatavošanu, pretendentam jāievēro sekojoši nosacījumi:

24.1.1. tas jāsagatavo atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Izstrādājot tehnisko
piedāvājumu, pretendentam jāievēro, ka par visu darbu izpildi, kā arī par iegādāto
materiālu kvalitāti atbild pretendents;

24.1.2. tehniskais piedāvājums apliecina pretendenta atbilstību nolikumā norādīto tehnisko
prasību līmenim attiecībā uz visu iepirkuma apjomu. Tehniskais piedāvājums
noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami visa
iepirkuma apjoma, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, darbu izpildei, un
saturā ievērojot noteikto secību;

24.1.3. tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiekļauj šāda informācija:
24.1.3.1. Organizatoriskā struktūrshēma. Jānorāda darbu izpildē iesaistītie

būvuzņēmēji, apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz apvienība),
būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji (ja tādi tiek
piesaistīti).

24.1.3.2. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas
sistēma, kurai jābūt piemērotai specifikācijās noteikto prasību izpildei.

24.1.3.3. Darbu veikšanas kalendārais grafiks. Grafiskā veidā jānorāda Darbu
daudzumu un izmaksu sarakstā paredzēto darbu veidu (katras sadaļas)
izpildes termiņi (kalendāra dienās), skaitliski norādot dienu skaitu, kādā
plānots veikt katru no darbu sadaļām un norādot darbu veikšanas secību.
Jānorāda kopējais darbu izpildes kalendāro dienu skaits, ievērojot, ka
kopējais darbu izpildes termiņš nevar pārsniegt 9 (deviņus) mēnešus no
līguma noslēgšanas dienas un nodošana ekspluatācijā nevar pārsniegt 3 (trīs)
mēnešus.

24.1.3.4. Atkritumu apsaimniekošanas prasības. Jānorāda būvgružu atbērtnes vieta
un jāiesniedz uzņēmuma, kas veiks būvgružu apsaimniekošanu
apliecinājums, ka minētajai atbērtnei ir tiesības apsaimniekot būvgružus.

24.2. Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu, pretendentam jāievēro šādi nosacījumi:
24.2.1. finanšu daļu veido iepirkuma priekšmetā iekļauto plānoto darbu izmaksu kopsumma,

kas jānorāda Finanšu piedāvājuma veidlapā (Pielikums Nr.4) un Darbu daudzumu un
izmaksu sarakstā (Pielikums Nr.5).

http://www.bis.gov.lv)
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24.2.2. Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā darbu veidi un darbu daudzumi ir paredzēti
Pasūtītāja plānotajos apjomos.

24.2.3. Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā katras pozīcijas vienības cenā iekļaujamas visas
saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba veida izpildi saistītas izmaksas saskaņā ar
Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

24.2.4. Visām (katras pozīcijas) cenām un izmaksām darbu daudzumu un izmaksu sarakstā
jābūt norādītām euro, saraksta beigās jānorāda cena bez pievienotās vērtības nodokļa,
pievienotās vērtības nodoklis un kopējā cena. Visām (katras pozīcijas) cenām un
izmaksām darbu daudzumu un izmaksu sarakstā jābūt norādītām ar precizitāti 2 (divas)
zīmes aiz komata.

24.2.5. Vienību cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā nav paredzētas.

VII PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

25. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
25.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma

komisija.
25.2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē,

vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas
prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un
ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā iepirkuma procedūrā tas
tālāk netiek vērtēts.

25.3. Komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā
persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja
Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai
citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod
priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā
Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms
iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam
piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai
deformējot konkurenci.

25.4. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā saskaņā ar
Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību, izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma
procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.

25.5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma
procedūras nolikuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām,
pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk
netiek izskatīts. Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē
pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un
salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas.

25.6. Komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja
Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa
pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu.

25.7. Komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, vadoties no pretendenta iesniegtajiem
pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā
izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs. Ja pretendents neatbilst iepirkuma
procedūras nolikumā norādītajām pretendenta atlases prasībām, vai pretendenta finanšu vai



13

tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, pretendenta piedāvājums tiek
noraidīts.

25.8. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu
atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības.

25.9. Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda
tā atbilstību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām.

26. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā šādus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
izvērtēšanas kritērijus, to skaitliskās vērtības un aprēķināšanas kārtību:

27. Katra iesniegtā piedāvājuma kopējais novērtējums (N) tiks aprēķināts pēc formulas: N = CE +
K1.

28. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš būs
ieguvis vislielāko punktu skaitu un kurš atbilst visām nolikuma prasībām. Ja vairāki
piedāvājumi iegūst vienādu punktu skaitu, iepirkuma komisija izvēlas tā pretendenta
piedāvājumu, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu CE kritērijā.

29. Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana
29.1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas

trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.

Kritēri
js

Saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma vērtēšanas

kritērija apraksts

Maksimālā
skaitliskā vērtība

(punkti)

Vērtības aprēķināšanas kārtība

CE Piedāvājuma kopējā cena
EUR bez PVN 95

Punkti kritērijā CE tiks aprēķināti
pēc šādas formulas:
CE = ZCE/PCE x 95, kur:
ZCE – zemākā piedāvātā cena
EUR bez PVN;
PCE - vērtējamā pretendenta
piedāvātā cena EUR bez PVN.

K1

Veselības apdrošināšana
iepirkuma līguma izpildē
iesaistītajam personālam
(Pretendenta apliecinājums
brīvā formā)

5

Ja Pretendents apņemas nodrošināt
veselības apdrošināšanu iepirkuma
līguma izpildē iesaistītajam
personālam visā iepirkuma
līguma darbības laikā atbilstoši
iepirkuma līguma nosacījumiem –
pretendentam K1 kritērijā tiks
piešķirti 5 punkti.
Ja Pretendents neapņemas
nodrošināt veselības
apdrošināšanu iepirkuma līguma
izpildē iesaistītajam personālam
visā iepirkuma līguma darbības
laikā atbilstoši iepirkuma līguma
nosacījumiem – pretendentam K1
kritērijā tiks piešķirti 0 punkti.

Maksimālais punktu skaits 100
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29.2. Komisija lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja
iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.

29.3. Lēmumu par iepirkumu procedūras rezultātiem pieņem komisija saskaņā ar nolikuma
28.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.

29.4. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls.
Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti piecu darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto
lēmumu iepirkuma procedūrā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot
drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu vai
nododot personīgi.

30. Iepirkuma līguma noslēgšana
30.1. Komisijas lēmums un paziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts

iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līgumu sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz
pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā
Pielikums Nr.7.

30.2. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas
jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam
personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija vai
jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš
jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts
reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. Par
personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā
Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

30.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par
atsacīšanos slēgt līgumu), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo
pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,
vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

30.4. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam
pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma
nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība),
ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas apliecina ārvalstu speciālista tiesības
sniegt attiecīgus profesionālus pakalpojumus Latvijas Republikā, iesniegšanu. Pirms lēmuma
pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar
Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5
(piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

31. PIELIKUMI
1.pielikums – Garantijas vēstule (paraugs);
2.pielikums – Pieteikuma veidlapa;
3.pielikums – Veikto darbu saraksts (paraugs);
4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa;
5.pielikums – Darbu daudzumu un izmaksu saraksts;
6.pielikums – Būvniecības ieceres dokumentācija (atsevišķā failā);
7.pielikums – Līguma projekts.
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Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I.Novika
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1.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”
Identifikācijas Nr. RS/2026/8

Garantijas paraugs
Vieta, datums

Ievērojot to, ka pretendents ______________, reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese:
__________________________, (turpmāk – Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu iepirkuma procedūrā “17.
vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”, identifikācijas Nr. RS/2026/8 (turpmāk – Piedāvājums),

garantijas devējs ________________, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese:
_______________________, (turpmāk – Garantijas devējs) sniedz garantiju _____________________ euro
(summa cipariem un vārdiem) apmērā.

Garantijas devējs apņemas samaksāt augstāk norādīto naudas summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
attiecīgas prasības no pasūtītāja RP SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs) saņemšanas, šādos gadījumos:
1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc savu piedāvājumu;
2. ja Pretendents, kļūstot par iepirkuma procedūras uzvarētāju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja

noteiktajā termiņā.

Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un Pretendentam
nav tiesību apspriest šo prasību. Visus izdevumus, kas saistīti ar garantijas izsniegšanu un samaksu,
Pasūtītājam sedz Pretendents.

Saskaņā ar šo garantiju Garantijas devējam ir pienākums, iestājoties iepriekš minētajiem gadījumiem,
samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma
saņemšanas), tādu summu, kādu Pasūtītājs pieprasa, taču nepārsniedzot augstāk norādīto pilno garantijas
summu. Savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, kurš no augstāk minētajiem gadījumiem ir iestājies.

Garantijas devēja saistības ir negrozāmas un bezierunu, nekādas darbības vai nosacījumi nevar ietekmēt
garantijas spēkā esamību.

Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā – 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājumu

atvēršanas dienas;
2. līdz iepirkumu līgumu noslēgšanai.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par
pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus
jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums.

Visus strīdus saistībā ar šo garantiju izskata Latvijas Republikas tiesas.

Garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji:
• Garantijas devējs (1 eksemplārs);
• RP SIA “Rīgas satiksme” (1 eksemplārs).

_________________________________
Garantijas devēja vārdā
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2.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”
Identifikācijas Nr. RS/2026/8

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAI IETEICAMĀ FORMA
(uz pretendenta veidlapas)

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā
“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”

identifikācijas Nr. RS/2026/8
1. IESNIEDZA

Uzņēmuma pilns nosaukums
Uzņēmuma reģistrācijas numurs un
datums
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Bankas rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds
Tālr.
e-pasta adrese

3. PIETEIKUMS
4. Iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma

prasībām iesniedzam piedāvājumu iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību
iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

5. Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā
arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma
piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma
projektā noteiktos nosacījumus.

6. Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (seši) mēneši, skaitot no
piedāvājuma atvēršanas dienas.

7. Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - 2
8. Apliecinām, ka pretendenta pārstāvētā uzņēmumā īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā

tieši vai netieši nepieder:
- juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura reģistrēta Krievijas Federācijā;
- fiziskajai personai Krievijas pilsonim, vai fiziskās personas dubultpilsonības gadījumā viena

no pilsonībām ir Krievijas Federācijas pilsonība;
- fiziskajai personai, kas dzīvo Krievijas Federācijā.

Kā arī apliecinām, ka plānotais darījums ar Pasūtītāju nenotiek iepriekš minēto personu vārdā vai
vadībā.3

2 Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.

3 Apliecinājumā minētā informācija ir nepieciešama RP SIA “Rīgas satiksme”, lai izpildītu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
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Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds

Amats

Paraksts

Datums

sankciju likumu un ES Padomes Regulas Nr. 833/2014 “Par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām,
kas destabilizē situāciju Ukrainā” prasības, un, ja RP SIA “Rīgas satiksme” neiegūst likumā noteikto klienta izpētes
prasību izpildei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus apjomā, kas ļauj veikt pārbaudi pēc būtības, RP SIA
“Rīgas satiksme” ir tiesīgā neuzsākt vai izbeigt darījuma attiecības ar darījuma partneri.
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3.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”
Identifikācijas Nr. RS/2026/8

Veikto darbu saraksts (paraugs)

(uz pretendenta veidlapas)

Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 22.1.punktam:

Nr.
Pasūtītājs

Objekta nosaukums,
būvdarbu veids (elektrolīniju

kopējais garums)
Izpildes vieta

Būvdarbu izpildes periods
un datums, kad objekts
nodots ekspluatācijā

1.

..

Pretendenta piesaistītā speciālista [norāda vārdu, uzvārdu] pieredze atbilstoši nolikuma 22.2.punktam:

Nr.
Pasūtītājs

Objekta nosaukums,
būvdarbu veids (elektrolīniju

kopējais garums)
Izpildes vieta

Būvdarbu izpildes periods
un datums, kad objekts
nodots ekspluatācijā

1.

..

Norāde uz pilnvarojumu vai amata nosaukums

__________________________

Personas vārds, uzvārds
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4.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”
Identifikācijas Nr. RS/2026/8

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti
vārdā, piedāvājam veikt trolejbusa elektroapgādes infrastruktūras

izbūves darbus saskaņā ar iepirkuma “17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa” nolikumu,
par šādu cenu:

Cena EUR bez PVN

saskaņā ar Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, kas pievienots šim piedāvājumam un ir neatņemama
tā sastāvdaļa.

Veselības apdrošināšana iepirkuma līguma
izpildē iesaistītajam personālam visā
iepirkuma līguma darbības laikā atbilstoši
iepirkuma līguma nosacījumiem*.

*Pretendents norāda atbilstošo:
“Apņemamies nodrošināt”, ja Pretendents apņemas nodrošināt veselības apdrošināšanu iepirkuma
līguma izpildē iesaistītajam personālam visā iepirkuma līguma darbības laikā atbilstoši iepirkuma
līguma nosacījumiem, vai;
“Neapņemamies nodrošināt”, ja Pretendents neapņemas nodrošināt veselības apdrošināšanu iepirkuma
līguma izpildē iesaistītajam personālam visā iepirkuma līguma darbības laikā atbilstoši iepirkuma
līguma nosacījumiem.
Vēršam uzmanību, ka šī apņemšanās vai neapņemšanās ir saistīta ar nolikuma 26. punktā noteikto
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas K1 kritēriju, par ko tiek piešķirti 5 vai 0 punkti.

_______________________________________________________________________________________

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats , paraksts
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5.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”
Identifikācijas Nr. RS/2026/8

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts
(atsevišķā failā)
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6.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”
Identifikācijas Nr. RS/2026/8

Būvniecības ieceres dokumentācija

(atsevišķā failā)
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7.pielikums
Iepirkuma procedūras nolikumam

“17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”
Identifikācijas Nr. RS/2026/8

Līgums Nr._________
Par 17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņu

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, turpmāk – Pasūtītājs, tā personā,
kura rīkojas saskaņā ar __________________________, no vienas puses, un
_____________________, turpmāk – Būvuzņēmējs, tā ________________________ personā, kurš rīkojas
saskaņā ar ______________, no otras puses,
abi kopā, turpmāk – Puses, ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma procedūras „17. vilces apakšstacijas trolejbusu
kabeļu nomaiņa”, identifikācijas Nr. RS/2026/8, rezultātiem, Būvuzņēmējs ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu
un, ņemot vērā, ka pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējs ir iepazinies ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem
dokumentiem un informāciju, kas varētu attiekties uz darbu veikšanu, un Būvuzņēmējs, pamatojoties uz šo
informāciju, ir iesniedzis piedāvājumu, Puses noslēdz šo līgumu ar tālāk minētajiem noteikumiem, turpmāk –
Līgums:

1. Definīcijas
Līgumā lietotajiem terminiem ir normatīvajos aktos piešķirtā nozīme, ja šajā sadaļā nav noteikts savādāk.
1.1. Apakšuzņēmēji – Būvuzņēmēja norādītās personas, ar kurām Būvuzņēmējs ir stājies līgumiskās

attiecībās, lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi;
1.2. Būvuzņēmējs – komercreģistrā un būvkomersantu reģistrā reģistrēta komercsabiedrība, kura, piedaloties

Konkursā, ir ieguvusi tiesības veikt Līgumā minētos būvdarbus. Ja attiecīgā komercsabiedrība ir
personālsabiedrība, tad būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem tās biedriem;

1.3. Darbi – 17.vilces apakšstacijas 600V elektroapgādes līdzsprieguma kabeļu trīs barojošo posmu pārbūve,
kurus veic Būvuzņēmējs;

1.4. Konkurss – iepirkuma procedūra “17. vilces apakšstacijas trolejbusu kabeļu nomaiņa”, identifikācijas Nr.
RS/2026/8;

1.5. Līgums – starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju noslēgtais Līgums par 17. vilces apakšstacijas trolejbusu
kabeļu nomaiņu, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi;

1.6. Objekts – “17.vilces apakšstacijas 600V elektroapgādes līdzsprieguma kabeļu trīs barojošo posmu
pārbūve”, pamatojoties uz būvniecības ieceres dokumentāciju;

1.7. Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”;
1.8. Satiksmes organizācijas shēma – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un saskaņots

dokuments (darba vietas aprīkojuma shēma saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra
noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”), kurš paredz Darbu veikšanas
laikā nepieciešamos satiksmes organizēšanas pasākumus, kā arī satiksmes organizēšanai pielietojamos
Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;

2. Līguma priekšmets
2.1.Noslēdzot Līgumu, Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus objektā “17.vilces apakšstacijas 600V

elektroapgādes līdzsprieguma kabeļu trīs barojošo posmu pārbūve” saskaņā ar būvniecības ieceres
dokumentāciju, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (Līgums __ pielikums) un Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2.Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt no Būvuzņēmēja iepriekš minētos Darbus, ja tie būs veikti
atbilstoši Līgumam, būvniecības ieceres dokumentācijai, darbu daudzumu un izmaksu sarakstam,
būvniecības noteikumiem, darba aizsardzības, satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām.

3.1.Līguma summa ir ___________ (__________________) euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –
PVN). PVN maksājams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2. Pasūtītājs paredz avansa maksājumu.
3.3. Samaksa par Darbiem tiek veikta šādā kārtībā:

3.3.1. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 20 (divdesmit)
dienu laikā samaksā būvuzņēmējam avansu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no līguma summas,
ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes
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izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā;
3.3.2. 1 (vienu) reizi mēnesī tiek veikta samaksa par faktiski padarīto Darbu atbilstoši iepirkuma līgumā

paredzētajām cenām, veicot ieturējumu no ikmēneša maksājuma proporcionāli izmaksātajam
avansam, kā arī papildus ieturot 10% (desmit procentus);

3.3.3. atlikušo maksājumu atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam Pasūtītājs apmaksā pēc atzīmes par
būvdarbu pabeigšanas akta saņemšanas ar nosacījumu, ka uz 5% maksājumiem no izpildīto darbu
maksājuma summas Būvuzņēmējs uz Līgumā paredzēto Darbu garantijas termiņu (3 gadi
Objektam un 2 gadi uzklātajam ceļa horizontālajam apzīmējumam) pēc atzīmes par būvdarbu
pabeigšanas akta parakstīšanas izsniedz bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi,
garantijas laikā radušos defektu novēršanai.

3.3.4. gadījumā, ja Objekta nodošana ekspluatācijā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs izmaksā
būvuzņēmējam Līguma 3.3.3.punktā norādīto atlikušo maksājumu atbilstoši faktiski izpildīto
Darbu apjomam, ar nosacījumu, ka uz 5% maksājumiem no izpildīto Darbu maksājuma summas
Būvuzņēmējs uz Līgumā paredzēto Darbu garantijas termiņu (3 gadi Objektam un 2 gadi
uzklātajam ceļa horizontālajam apzīmējumam ) izsniedz bankas garantiju vai apdrošināšanas
sabiedrības polisi, garantijas laikā radušos defektu novēršanai.

3.4. Rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs
iesniedzis Pasūtītājam rēķinu.

3.5. Līguma cenas izmaiņas:
3.5.1. Visas papildus Darbu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja aprēķinu kļūdu dēļ, nekvalitatīvi veiktu

Darbu dēļ, kā arī trešo personu radītu bojājumu rezultātā, sedz Būvuzņēmējs;
3.5.2. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs veikt Darbu apjomu izmaiņas (tajā skaitā palielināt

Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā norādīto Darbu apjomu), tikai tad, ja Darbu apjomu izmaiņas
pirms tam ir akceptējis Pasūtītājs. Gadījumos, kad Būvuzņēmējs ir veicis Darbu apjomu izmaiņas,
neparedzētus vai papildus darbus pirms vai bez Pasūtītāja akcepta, izpildītie Darbi netiek apmaksāti.

3.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumus no Būvuzņēmējam veicamajiem maksājumiem šādos gadījumos:
3.6.1. ja tiek konstatēta rēķinā ietvertā maksājuma summas neatbilstība faktiski paveiktajiem darbiem,

kas konstatēta, Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemot darbus, vai arī ja Būvuzņēmējs nevar iesniegt
attiecīgas izmaksas pamatojošus dokumentus;

3.6.2. ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs iekļāvis rēķinā izmaksas, kas tam radušās Pasūtītāja
norādīto trūkumu novēršanas rezultātā;

3.6.3. ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir pamatoti aprēķinājis Būvuzņēmējam līgumsodus;
3.6.4. ja Būvuzņēmējs nav atlīdzinājis Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies Būvuzņēmēja vai tā

piesaistīto personu, t. sk., Apakšuzņēmēju, rīcības (bezdarbības) rezultātā.
3.7. Par veicamo maksājumu samazināšanu un tā iemesliem Pasūtītājs iesniedz Būvuzņēmējam rakstveida

paziņojumu, norādot maksājumu samazināšanas pamatojumu.

4. Darbi
4.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, būvniecības ieceres dokumentāciju,

Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, Darbu veikšanas kalendāro grafiku (Līguma __ pielikums), kā arī
normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc Rīgas
valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmes par būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildi saņemšanas dienas un kā arī apņemas nodot Objektu ekspluatācijā ne ilgākā 3 (trīs)
mēnešu laikā pēc akta par Darbu pabeigšanu Objektā parakstīšanas dienas.

4.2. Būvuzņēmējam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, tajā skaitā, reģistrāciju Būvniecības
informācijas sistēmā atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

4.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz saskaņošanai
Pasūtītājam Darbu veikšanas projektu (turpmāk – DVP) elektroniskā formātā. Ja Pasūtītājs pieprasa veikt
precizējumus DVP, tos jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā.

4.4. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Būvuzņēmējam jāiesniedz Rīgas
valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā nepieciešamie dokumenti atzīmes saņemšanai
par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbus uzsāk nākamajā darba dienā pēc atzīmes par
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas.

4.5. Būvuzņēmējam patstāvīgi jāsaņem Līgumā paredzēto Darbu veikšanai nepieciešamie saskaņojumi
(atļaujas) no citām institūcijām un uzņēmumiem. Minēto saskaņojumu (atļauju) saņemšanas termiņi
neietekmē būvdarbu uzsākšanas termiņu.
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4.6. Ar Līgumu Būvuzņēmējs ir pilnvarots iesniegt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamentā (tajā skaitā, Būvniecības informācijas sistēmā) nepieciešamos dokumentus un veikt visas
nepieciešamās darbības atzīmes saņemšanai par būvdarbu uzsākšanas nosacījuma izpildi, kā arī pieprasīt
un saņemt no citām institūcijām saskaņojumus Līgumā paredzēto Darbu veikšanai un atzinumus par
Objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.

4.7. Dienā, kad saņemta Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīme par Darbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju, nosūtot paziņojumu uz Līguma
7.5.punktā norādītā Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi.

4.8. Nākamajā darba dienā pēc tam, kad tiek veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,
Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam būves vietu, par ko Puses paraksta Būves vietas nodošanas –
pieņemšanas aktu, pamatojoties uz būvnormatīvu. Būvuzņēmējs par būves vietu ir atbildīgs līdz Objekta
pieņemšanai ekspluatācijā. Būvuzņēmējs nav tiesīgs uzsākt Darbus, ja Puses nav parakstījušas Būves
vietas nodošanas – pieņemšanas aktu. Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta neparakstīšana
neietekmē darbu uzsākšanas termiņu, izņemot gadījumu, kad Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta
neparakstīšanā ir vainojams Pasūtītājs.

5. Būvuzņēmēja vispārīgie pienākumi, veicot Darbus
5.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par drošības pasākumu nodrošināšanu darbu teritorijā Darbu veikšanas laikā, kā

arī par Darbu veikšanas teritorijā un tai pakļautajās teritorijās atrodošos personu drošību atbilstoši Darba
aizsardzības likumam un ar to saistītājiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Ar Līgumu Būvuzņēmējs ir pilnvarots par darbiem visā Objektā norīkot darba aizsardzības koordinatoru
un veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot
būvdarbus” noteiktās projekta vadītāja funkcijas, tai skaitā veicot visus šo noteikumu 9., 11., 12., un
13.punktā minētos pasūtītāja pienākumus.

5.3. Būvuzņēmējam ir pienākums noslēgt līgumus par būvgružu nodošanu uzņēmumiem, kuriem ir tiesības
apsaimniekot būvgružus, un Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi
šajā jomā. Būvdarbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu,
nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu
apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju.

5.4. Organizējot Darbus, Būvuzņēmējam jānodrošina un jāatbild par vides aizsardzības prasību, tajā skaitā,
Rīgas valstspilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības prasību izpildi, kā arī, lai nodrošinātu transportlīdzekļu un gājēju drošu kustību, jānodrošina
ielu, kuras atrodas objekta robežās, ikdienas uzturēšana saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 31.janvāra
iekšējiem noteikumiem Nr.13 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas prasībām”
(Līguma __ pielikums), Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem
Nr.RD-24-270-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie
noteikumi” no Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža līdz Objekta
nodošanai ekspluatācijā. Lai nodrošinātu satiksmes drošību, Būvuzņēmējam jānodrošina un jāatbild par
normatīvajos aktos noteikto Objekta uzturēšanas (tīrīšana, bedrīšu remonts u.c.) prasību ievērošanu visā
Darbu izpildes laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

5.5. Būvuzņēmējs nodrošina elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešanu un uzturēšanu
Objektā.

5.6. Būvuzņēmējs nodrošina visu izmantojamo materiālu un iekārtu nepieciešamo atbilstību normatīvo aktu
prasībām. Darbu izpildē Būvuzņēmējam jāizmanto materiāli, kas ir saskaņoti ar Pasūtītāju. Ja
nepieciešams izmantot materiālus, kuri nav saskaņoti, Būvuzņēmējs ir tiesīgs, saskaņojot ar Pasūtītāju un
saņemot tā akceptu, izmantot šos materiālus.

5.7. Būvuzņēmējam visi segtie darbi jānoformē ar aktu, ko paraksta normatīvajos aktos norādītās personas,
pārbaudot izpildīto Darbu kvalitāti, darbu daudzumus un pielietotos materiālus (to atbilstību apliecinoši
dokumenti). Segto darbu aktiem jāpievieno izpildshēmas, kurā norādīti parametri, pēc kuriem var noteikt
darbu apjomus, un darbu atrašanās vieta (zona). Veikt nākošos darbus atļauts tikai pēc segto darbu aktu
parakstīšanas.

5.8. Būvuzņēmējam visi pārējie darbi, kas nav segtie darbi, jānoformē ar aktu, ko paraksta Pasūtītājs, pārbaudot
izpildīto darbu kvalitāti, darbu daudzumus un pielietotos materiālus (to atbilstību apliecinoši dokumenti).
Aktiem jāpievieno izpildshēmas, kurā norādīti parametri, pēc kuriem var noteikt darbu apjomus, un darbu
atrašanās vietas (zonas).

5.9. Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt inženierkomunikāciju īpašnieku izvirzītās prasības attiecībā uz
inženierkomunikāciju pārbūves/izbūves darbu izpildi, kā arī pēc inženierkomunikāciju īpašnieku



26

pieprasījuma slēgt līgumus ar inženierkomunikāciju īpašniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar
inženierkomunikāciju pārbūves/izbūves darbu izpildi (inženierkomunikāciju un ar izbūvi saistīto dokumentu
nodošanu inženierkomunikāciju īpašniekam u.c. jautājumiem). Līgums jānoslēdz pirms
inženierkomunikāciju pārbūves/izbūves darbu izpildes uzsākšanas un, organizējot darbu izpildi, jāvadās no šo
līgumu nosacījumiem.

5.10. Būvuzņēmējam ir pienākums Līguma ietvaros organizēt sanāksmes ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās,
kuras tiek rīkotas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam pašam jānodrošina sanāksmes
gaitas tulkojumu latviešu valodā. Par sanāksmi savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms, ir
jāinformē Pasūtītājs un citi sanāksmes dalībnieki.

5.11. Pasūtītājam ir tiesības organizēt sanāksmes Līguma ietvaros un Būvuzņēmējam ir pienākums tajās
piedalīties.

5.12. Līguma 5.10. un 5.11. punktā minēto sanāksmju gaita tiek protokolēta un to paraksta sanāksmes
dalībnieki. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts protokols elektroniskā formātā. Jebkādi iebildumi
pret protokola saturu jāizvirza ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas.
Protokolēšanu veic Būvuzņēmējs - latviešu valodā, nosūtot protokolu uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi
4 (četru) darba dienu laikā pēc notikušās sanāksmes.

5.13. Līguma parakstīšanas dienā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu veikšanā iesaistīto
apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu,
kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā,
kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu
Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā, nosūtot to uz Pasūtītāja juridisko adresi vai pa elektronisko
pastu 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgu izmaiņu iestāšanās.

5.14. Ja Būvuzņēmējs saskaņā ar Iepirkumā iesniegto piedāvājumu ar pašapliecinājumu ir apņēmies nodrošināt
veselības apdrošināšanu Līguma izpildē iesaistītajam personālam, Būvuzņēmējs viena mēneša laikā pēc
Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam informāciju par Līguma izpildē iesaistītā personāla
veselības apdrošināšanas polisēm (apdrošinātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, polises numurs un
darbības termiņš) ar apdrošināšanas periodu ne mazāku kā vienu gadu, kā arī apdrošināšanas prēmijas
samaksu apliecinošus dokumentus. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka Līguma izpildē iesaistītā
personāla veselības apdrošināšanas polises ir spēkā visā Līguma darbības laikā, nepieciešamības
gadījumā nodrošinot veselības apdrošināšanu jaunajam personālam, kurš tiek iesaistīts Līguma izpildē.
Izpildītājam ir tiesības nenodrošināt veselības apdrošināšanu personālam Darba likumā paredzētajā
pārbaudes, pieņemot darbā, laikā. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms veselības apdrošināšanas
polises termiņa beigām Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šajā punktā noteiktajām prasībām atbilstošu
informāciju par Līguma izpildē iesaistītā personāla veselības apdrošināšanas polisēm uz nākamo periodu
ne mazāku kā vienu gadu, kā arī apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus.
Būvuzņēmējs nodrošina, ka šajā punktā noteiktos pienākumus izpilda arī Būvuzņēmēja apakšuzņēmējs.

5.15. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līguma darbības laikā pieprasīt Būvuzņēmējam un šādā gadījuma
Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā sniedz Pasūtītājam informāciju un/vai dokumentus (pilnu
informāciju par apdrošināšanas polisi, saskaņā ar polisi apdrošināmā personāla vārdu, uzvārdu, personas
kodu, personālam noteikto pārbaudes, pieņemot darbā, laiku (ja noteikts), aprakstu, kādus pienākumus
apdrošināmais personāls veic Līguma izpildes ietvaros, un citu informāciju un/vai dokumentus), kas
apliecina Līguma 5.14. punktā norādīto pienākumu izpildi.

5.16. Būvuzņēmējs, veicot Darbus, ievēro Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus ugunsdrošības prasību, darba drošības un vides aizsardzības noteikumu ievērošanā, Pasūtītāja
izstrādātos noteikumus “DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN BŪVDARBU VEICĒJIEM” (Līguma __
pielikums), kā arī uzņemas atbildību par sekām, kas varētu iestāties spēkā esošo normatīvo aktu
neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā

6. Piekļuves nodrošināšana
6.1. Sākot no Darbu sākuma datuma, Pasūtītājam savas kompetences ietvaros ir pienākums nodrošināt

Būvuzņēmējam netraucētu piekļuvi Darbu veikšanai nepieciešamajai teritorijai.
6.2. Piekļuve Darbu veikšanas teritorijai tiek nodrošināta vienīgi ar mērķi, lai Būvuzņēmējs varētu veikt

Līgumā minētos Darbus, un Būvuzņēmējam ir tiesības izmantot Darbu veikšanas teritoriju tikai un vienīgi
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Darbu veikšanai atbilstoši Līguma noteikumiem iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotos laikos, ja vien Līgums
nenosaka citādi.

6.3. Līgumā noteiktajā kārtībā nodrošinātā piekļuve Darbu veikšanas teritorijai nepiešķir tiesības izmantot šo
teritoriju būvmateriālu, būvgružu, u.c., glabāšanai vai tamlīdzīgiem mērķiem.

6.4. Pamatojoties uz Līgumu, Būvuzņēmējam netiek piešķirtas tiesības ierobežot tādu personu tiesības piekļūt
objekta teritorijai, kuras šīs tiesības ieguvušas normatīvajos aktos, ar Pasūtītāju noslēgtajos līgumos
noteiktajā kārtībā, vai arī uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības vai citu kompetento iestāžu izsniegtas cita
veida atļaujas pamata.

6.5. Ja Būvuzņēmējam Darbu realizācijas nolūkā ir nepieciešams piekļūt citām teritorijām, kas atrodas ārpus
Darbu veikšanas teritorijas robežām, šāda piekļuve ir saskaņojama ar attiecīgo teritoriju īpašniekiem.

6.6. Būvuzņēmējam ir pienākums visā Darbu izpildes laikā nodrošināt piekļuvi objektam piegulošajiem
īpašumiem, tajā skaitā nodrošinot piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

7. Darbu veikšanas uzraudzība
7.1. Darbu veikšanas uzraudzību veic Pasūtītājs.
7.2. Būvuzņēmējam jāļauj Pasūtītāja pārstāvjiem bez iepriekšējas saskaņošanas apmeklēt Darbu veikšanas

teritoriju un visas citas vietas, kur notiek vai notiks darbi, kas saistīti ar Līguma izpildi. Būvuzņēmējam ir
jāizpilda visi Pasūtītāja un tā pārstāvju norādījumi, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Pasūtītāja veiktās pārbaudes neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par veikto Darbu kvalitāti.
7.4. Pasūtītājs nodrošina, ka tā pārstāvji, atrodoties objektā, ievēro Būvuzņēmēja noteiktos drošības

pasākumus.
7.5. Pasūtītāju Līguma izpildes ietvaros pārstāv, tajā skaitā paraksta būves vietas pieņemšanas aktu, aktus par

izpildīto Darbu apjomu un izmaksām, Darbu daudzumu un izmaiņu aktus (nepieciešamības gadījumā),
būvmateriālu saskaņošanas dokumentus (nepieciešamības gadījumā), aktus par faktu konstatāciju
(nepieciešamības gadījumā), aktu par Darbu pabeigšanu objektā, ________ (vārds, uzvārds),
tālr.__________, e-pasts: ___________.

7.6. Būvuzņēmēju Līguma izpildes ietvaros pārstāv __________, tālr. _________,e-pasts: ______________.

8. Satiksmes ierobežošana
8.1. Satiksmes ierobežošana Darbu veikšanas laikā notiek Būvuzņēmēja sagatavotajā un normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā saskaņotajā Satiksmes organizācijas shēmā noteiktajos laikos un kārtībā. Satiksmes
organizēšanas tehniskos līdzekļus par saviem līdzekļiem izvieto Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs pēc Līguma
noslēgšanas nodrošina pagaidu drošības barjeru uzstādīšanu un uzturēšanu objektā, ja šādu barjeru
uzstādīšana ir paredzēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņotajā satiksmes organizācijas shēmā un
būvprojektā.

8.2. Būvuzņēmējs atbild par trešo personu dzīvībai, veselībai un īpašumam nodarīto kaitējumu, ja tas nav
izpildījis Līguma 8.1. punktā paredzētos pienākumus.

9. Darbu pieņemšana un objekta nodošana ekspluatācijā
9.1. Nododot un pieņemot Darbus, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem

dokumentiem un Līguma. Būvuzņēmējs pēc visu darbu pabeigšanas nodod Objektu ekspluatācijā.
9.2. Būvuzņēmējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša aktus par kalendārajā mēnesī Būvuzņēmēja

izpildītajiem būvdarbiem mēneša pēdējā darba dienā, kurā ir norādīti faktiski paveiktie Darbi un izmaksas.
9.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem saņemšanas

veic iesniegtā akta Darbu apjomu un izmaksu pārbaudi, izskata Darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz
Būvuzņēmējam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Saņemot motivētu atteikumu,
Būvuzņēmējam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti jāorganizē Darbu
nodošana iepriekš minētajā kārtībā.

9.4. Pēc Būvuzņēmēja veikto Darbu pabeigšanas objektā, Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam aktu par
Darbu pabeigšanu objektā.

9.5. Pēc akta par Darbu pabeigšanu objektā parakstīšanas Būvuzņēmējs pasūta ar Darbu izpildi saistītos
izpildmērījumus. Darbu izpildmērījumi jāiesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamentā, tās noteiktajā kārtībā.

9.6. Pēc akta par Darbu pabeigšanu objektā parakstīšanas Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju
par Būvuzņēmēja veiktajiem Darbiem. Par izpilddokumentācijas nodošanas faktu Būvuzņēmējs sastāda aktu,
kurā jānorāda izpilddokumentācijas nodošanas datums, saturs, lappušu skaits un to paraksta Būvuzņēmēja un
Pasūtītāja pārstāvji.
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9.7. Normatīvajiem aktiem un Līgumam atbilstošas izpilddokumentācijas iesniegšanas beigu termiņš tiek noteikts
30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Darbu pabeigšanas brīža objektā. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro
dienu laikā pēc izpilddokumentācijas saņemšanas veic Darbu apjomu pārbaudi, izskata Darbu kvalitātes
rādītājus. Ja tiek konstatētas neatbilstības, Būvuzņēmējam jānovērš atklātie trūkumi 5 (piecu) kalendāra dienu
laikā.

9.8. Būvuzņēmējs nodod ekspluatācijā visu Objektu 3 (trīs) mēnešu laikā pēc akta par Darbu pabeigšanu objektā
parakstīšanas. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Būvuzņēmējs
iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, kā arī citās institūcijās visu nepieciešamo
dokumentāciju Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpilddokumentāciju Būvuzņēmējs saņem pie Pasūtītāja.
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Objekta nodošanu ekspluatācijā, tajā skaitā, par izpilddokumentācijas
papildināšanu nepieciešamības gadījumā.

9.9. Akta par Darbu pabeigšanu parakstīšana, kā arī Objekta pieņemšana ekspluatācijā neatbrīvo Būvuzņēmēju no
atbildības par saistībām, kuras ietvertas Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā
atbildību par Darbu un materiālu kvalitāti.

10. Darbu kontrole
10.1. Informācijas dokumentēšana un uzglabāšana:

10.1.1. Darbu veikšanas laikā Būvuzņēmējs veic izpildīto darbu uzskaiti, tajā skaitā, aizpilda būvdarbu
žurnālu, un sagatavo Līgumā un normatīvajos aktos paredzēto dokumentāciju;

10.1.2. Darbu veikšanas laikā Būvuzņēmējs sagatavo Pasūtītāja pārstāvju pieprasītās atskaites un
ziņojumus;

10.1.3. Visi ar Darbu veikšanu saistītie dokumenti ir uzglabājami gan izdrukātā, gan elektroniskā formā
visu Līguma darbības laiku;

10.1.4. Visā Darbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja vai tā pilnvaroto
pārstāvju pieprasījuma tā norādītajos termiņos sniegt informāciju, sagatavot atskaites par darbu
izpildes gaitu, iesniegt ar Darbu veikšanu saistīto dokumentu kopijas.

10.2. Informācijas sniegšana un piekļuves informācijai nodrošināšana:
10.2.1. Būvuzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītajam par izmaiņām tā dalībnieku vai,

personālsabiedrības gadījumā, tās biedru sastāvā, kā arī par izmaiņām tā amatpersonu sastāvā un
pilnvarojuma apjomā;

10.2.2. Būvuzņēmējam bez iepriekšējas saskaņošanas ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam vai tā
pilnvarotām neatkarīgām trešajām personām pieeju visai ar Darbu veikšanu saistītajai
dokumentācijai, tai skaitā, arī finanšu dokumentācijai, audita veikšanas nolūkā. Pēdējā gadījumā
Pasūtītājam jānodrošina, ka šādas pārbaudes tiek veiktas darba laikā un tādā veidā, lai
netraucētu Būvuzņēmēja normālu darba gaitu.

10.3. Kontaktēšanās, dokumentu saskaņošana un izskatīšana:
10.3.1. Jebkura kontaktēšanās par Darbiem, to izpildes termiņiem vai kvalitāti un citiem jautājumiem

Pušu starpā notiek rakstveidā, tajā skaitā pa elektronisko pastu;
10.3.2. Gadījumos, kad Būvuzņēmējam Līgumā uzlikts paziņošanas pienākums, kā arī, kad Līgums

paredz kādu dokumentu saskaņošanu, Būvuzņēmējs paziņojumus iesniedz un dokumentus
izskatīšanai nodod Līgumā minētajiem Pasūtītāja pārstāvjiem, kuru pienākums, savukārt, ir
organizēt saņemto dokumentu un informācijas nodošanu atbildīgajām Pasūtītāja amatpersonām;

10.3.3. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos dokumentus ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā,
ja vien Puses nevienojas savādāk. Pēc dokumentu izskatīšanas Pasūtītājs sniedz rakstveida
atbildi Būvuzņēmējam. Ja dokumentos ir nepieciešams izdarīt labojumus vai, ja no
Būvuzņēmēja nepieciešams saņemt paskaidrojumus, Pasūtītājs par to paziņo Būvuzņēmējam,
norādot iesniedzamo informāciju, kā arī termiņu atbildes sagatavošanai;

10.3.4. Būvuzņēmējam ir pienākums atbildēt uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumiem vai citiem
iesniegumiem tās norādītajos termiņos;

10.3.5. Būvuzņēmējam ir pienākums atbildēt arī uz trešo personu iesniegumiem, kas saistīti ar darbu
veikšanu, atbildi sagatavojot ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas
un pirms atbildes nosūtīšanas saskaņojot atbildes projektu ar Pasūtītāju.

10.4. Kvalitātes kontroles sistēma:
10.4.1. Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto tehnoloģijas, kas garantē attiecīgajos būvnormatīvos un

tehniskajā specifikācijā noteiktās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontroli objektā,
atbilstoši kvalitātes nodrošināšanas plāna un standartu prasībām;
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10.4.2. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam un tā pārstāvjiem iespēju pārbaudīt
jebkuru Darbu veikšanas procesu, kvalitāti un rezultātus. Veikto Darbu kvalitāti novērtē pēc
Līgumā noteiktajām prasībām, standartiem un būvnormatīviem.

11. Darbu apjomu un veidu grozīšana
11.1. Atkarībā no Darbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem

var tikt izmainīti plānoto Darbu apjomi, samazinot vai palielinot Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā
(turpmāk – DDS) iekļauto darbu apjomus, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 15 %
(piecpadsmit procentus) no Līguma 3.1. punktā norādītās sākotnējās summas. Šādas izmaiņas tiek
saskaņotas starp Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, un minētās izmaiņas tiek
atspoguļotas Aktā par faktiski izpildīto Darbu apjomu izmaksām (Forma 2 un/vai Forma 3).

11.2. Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu objekta atbilstību būvprojekta mērķim, Pasūtītājs
drīkst papildināt DDS ar sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem – darbiem, kas saistīti ar ielu seguma
atrodošo inženierkomunikāciju pārbūvi (tajā skaitā darbiem, kuru rašanās iemesls ir dabā, būvniecības
procesā konstatētās situācijas, piemēram, inženierkomunikāciju izvietojuma vai inženierkomunikāciju
parametru neatbilstība būvprojektā esošajam topogrāfiskajam plānam; būvprojektā neparedzēto slēpto
konstrukciju konstatēšana būvniecības objektā), nepieciešamība realizēt sākotnējā būvprojektā
neparedzēto inženierrisinājumu, piemēram, nomainīt inženierkomunikācijas, kuras saskaņā ar
būvprojekta ietverto risinājumu sākotnēji bija paredzēts labot vai regulēt, bet elementa nolietojuma,
bojājuma vai cita objektīva iemesla dēļ tā nomaiņa ir tehnoloģiski nepieciešama, vai citiem darbu
veidiem, ievērojot sekojošus nosacījumus:
- par būvdarbu veikšanas laikā konstatētajām problēmām tiek sastādīts konstatācijas akts, kuru

paraksta būvniecības procesā iesaistītās puses;
- darbu veida vienības cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā,

Būvuzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu
cenas Līgumā nav, vadoties no Būvuzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas
un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos, vai veicot tirgus izpēti;

- Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas norādīta Līguma 7.5.punktā, izskata problēmas risinājumu,
apstiprina papildus veicamo darbu veidus, apjomus un katra darba veida vienības cenu;

11.2.1. ja Līgumā norādīto sākotnēji neparedzēto darbu apjomi katrā gadījumā nepārsniedz 20 000,00 EUR
(divdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN, šo darbu izpildi veic, pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarotā
pārstāvja, kas norādīts Līguma 7.5.punktā, saskaņojumu, un šajā gadījumā papildus vienošanās pie
Līguma netiek slēgta;

11.2.2. ja Līgumā norādīto sākotnēji neparedzēto darbu apjomi katrā gadījumā pārsniedz 20 000,00 EUR
(divdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN, par papildus veicamajiem darbiem un to izmaksām starp
Pasūtītāju un Būvuzņēmēju tiek noslēgta papildus vienošanās pie Līguma, kurai tiek pievienota Lokālā
tāme ar tajā norādītiem papildus veicamiem darbu veidiem, apjomiem un izmaksām;

11.2.3. šajā punktā paredzēto papildus darbu izmaksas nesasniedz 15 (piecpadsmit) % no Līguma 3.1.punktā
paredzētās Līguma summas.

11.3. Pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja ierosinājuma būvprojektā vai tehniskajā specifikācijā paredzētās
iekārtas vai materiāli var tikt aizstāti ar citiem, ja sākotnēji paredzētie ir novecojušas tehnoloģijas, vairs
netiek ražoti, aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Objekta
ekspluatācija būs ekonomiskāka) un/vai pastāv citi objektīvi apstākļi. Aizstāšana tiek veikta ievērojot
sekojošus nosacījumus:
- Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai materiālu vai iekārtu apstiprināšanas

formu materiālu vai iekārtu nomaiņai, kurā norāda pamatojumu izmaiņām, kā arī pievieno materiālu
vai iekārtu būtiskāko parametru salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām iekārtām un
materiāliem, izvērtē izmaiņu ekonomisko lietderību un ietekmi uz kvalitāti;

- jauno – nomaināmo materiālu vai iekārtu cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīgu materiālu vai
iekārtu cenām Līgumā, vai, ja līdzīgu cenu Līgumā nav, vadoties no Būvuzņēmēja iesniegtās un
Pasūtītāja saskaņotās cenas, salīdzinot ar līdzīgu materiālu vai iekārtu cenām citos Pasūtītāja
līgumos, vai veicot tirgus izpēti;

11.3.1. ja jauno – nomaināmo iekārtu vai materiālu cenas katrā gadījumā nepārsniedz 20 000,00 EUR
(divdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN, šo iekārtu vai materiālu nomaiņu veic pamatojoties uz
Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja, kas norādīta Līguma 7.5.punktā, saskaņojumu un šajā gadījumā papildus
vienošanās pie Līguma netiek slēgta;
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11.3.2. ja jauno – nomaināmo iekārtu vai materiālu cenas katrā gadījumā pārsniedz 20 000,00 EUR (divdesmit
tūkstoši euro 00 centi) bez PVN par šo iekārtu vai materiālu nomaiņu un to izmaksām starp Pasūtītāju
un Būvuzņēmēju tiek noslēgta papildus vienošanās pie Līguma;

11.3.3. šajā punktā paredzēto izmaiņu apjoms nesasniedz 15 (piecpadsmit) % no Līguma 3.1.punktā paredzētās
Līguma summas un norādītais izmaiņu apjoms nosakāms atbilstoši maināmo materiālu vai iekārtu
izmaksām (esošo materiālu vai iekārtu izmaksu un jauno materiālu vai iekārtu izmaksu kopsumma).

12. Kavējumi un termiņu pagarinājumi
12.1. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs neiekļaujas Līgumā noteiktajos vai savstarpēji saskaņotajos

Darbu veikšanas vai Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņos, tas nekavējoties pieprasa
Būvuzņēmējam paskaidrojumus. Būvuzņēmējam pēc šāda iesnieguma saņemšanas Pasūtītāja norādītajā
termiņā jāsniedz Pasūtītājam rakstveida paskaidrojumu, kurā tas norāda kavējuma iemeslus, kā arī
kavējuma ietekmi uz plānoto Darbu nodošanas datumu vai Objekta nodošanas ekspluatācijā datumu,
norādot pasākumus, kuri būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus vai arī nepieciešamību pagarināt
izpildes termiņus.

12.2. Ja Būvuzņēmējam kļūst zināmi jebkādi apstākļi, kuru dēļ Būvuzņēmējs nespēs iekļauties Līgumā
paredzētajos Darbu veikšanas vai Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņos, tam nekavējoties
jāiesniedz par minēto Pasūtītājam rakstveida paziņojums, kurā jānorāda kavējuma iemesls, kā arī
kavējuma ietekme uz plānoto Būvdarbu nodošanas datumu vai Objekta nodošanas ekspluatācijā datumu,
norādot pasākumus, kuri būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus vai arī nepieciešamību pagarināt
izpildes termiņus.

12.3. Pasūtītājs izskata iepriekš minētos Būvuzņēmēja paziņojumus un Līgumā noteiktajā kārtībā sniedz
atbildi par tālāko rīcību, informējot par tā iespējām novērst kavējuma iemeslus, ja Būvuzņēmējs to ir
lūdzis un tas ir Pasūtītāja kompetencē, vai arī par Līgumā paredzēto Darbu veikšanas vai Objekta
nodošanas ekspluatācijā termiņu pagarināšanu.

12.4. Pasūtītājs var pagarināt noteiktos Darbu veikšanas termiņus, ja rodas meteoroloģiskie vai citi objektīvi
apstākļi, kas nepieļauj veikt Darbus pēc Pasūtītāja akceptētās tehnoloģijas, atbilstoši Pasūtītāja prasībām
vai Līgumā norādītājos termiņos, kā arī, ja Būvuzņēmējs nevar veikt Darbus Pasūtītāja vainas dēļ.

12.5. Darbu izpildes termiņā netiek ieskatīts laiks, kurā būvdarbus nav iespējams veikt sakarā ar būvdarbu
veikšanai nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu iestāšanos, ar nosacījumu, ka nelabvēlīgo
meteoroloģisko apstākļu iestāšanās sākums un beigas tiek fiksēti ar aktiem, kurus paraksta
Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, un minēto būvdarbu veikšanai nelabvēlīgo meteoroloģisko
apstākļu iestāšanos akceptēja Pasūtītāja tehniskā komisija.

13. Apdrošināšana un garantijas nodrošinājums
13.1. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka Darbu laikā tam un tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem ir apdrošināta

to civiltiesiskā atbildība par to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu
dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.

13.2. Visā Darbu laikā Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par tā un tā piesaistīto personu, t.sk., apakšuzņēmēju,
Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku dzīvības apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem.

13.3. Būvuzņēmējam ir ieteicams nodrošināt tam piederošo Darbu veikšanai izmantojamo iekārtu,
instrumentu, būvmateriālu un būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana
nav veikta un iepriekš minētās iekārtas, instrumenti, būvmateriāli Darbu veikšanas gaitā tiek bojātas vai
iznīcinātas, Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Būvuzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus un
papildus izmaksas, neatkarīgi no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa.

13.4. Būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšana:
13.4.1. Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā vai arī gadījumā, ja Līgums jebkādu iemeslu dēļ tiek

izbeigts pirms objekta pabeigšanas, vai gadījumā, ja Objekta nodošana ekspluatācijā tiek
kavēta Pasūtītāja vainas dēļ, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas garantiju vai
apdrošināšanas sabiedrības polisi 5 (piecu) % apmērā no kopējās izpildīto Darbu maksājuma
summas garantijas laikā radušos defektu un nepilnību novēršanai. Bankas garantijā vai
apdrošināšanas sabiedrības polisē ir jābūt iekļautam nosacījumam par defektu vai nepilnību
novēršanai nepieciešamās naudas summas (ne lielākas kā 5 (piecu) % apmērā no izpildīto
Darbu maksājuma summas) izmaksāšanu Pasūtītājam gadījumā, kad objektā garantijas termiņa
laikā konstatēti defekti vai nepilnības, kuras radušās Būvuzņēmēja un/vai viņa apakšuzņēmēja
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vainas dēļ. Bankas garantijā vai apdrošināšanas sabiedrības polisē nedrīkst būt iekļauti
Pasūtītāja tiesības saņemt minēto naudas summu ierobežojoši nosacījumi;

13.4.2. Garantija vai polise jāiesniedz laika posmam uz 3 (trīs) gadiem objektam un 2 (divi) gadiem
uzklātajam ceļu horizontālajam apzīmējumam no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā vai no
Līguma izbeigšanas dienas vai no Pasūtītāja paziņojuma, ka Objekta nodošana ekspluatācijā
tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ, atkarībā, no tā, kas iestājas pirmais.

13.5. Būvuzņēmējs dod 3 (trīs) gadu garantiju izpildītajiem Būvdarbiem un 2 (divi) gadi uzklātajam ceļu
horizontālajam apzīmējumam un apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkurus defektus vai
nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti vai nepilnības radušās Būvuzņēmēja
un/vai viņa Apakšuzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no atzīmes par būvdarbu pabeigšanas akta
saņemšanas vai no Līguma izbeigšanas dienas vai no Pasūtītāja paziņojuma, ka Objekta nodošana
ekspluatācijā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ. Gadījumā, ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs
garantijas laikā vienu un to pašu defektu ir novērsis vairāk kā divas reizes, šajā punktā minētais 3 (trīs) un 2
(divu) gadu garantijas termiņš attiecībā uz Darbu daļu, kurai Būvuzņēmējs vairāk kā divas reizes novērsis
defektus, automātiski tiek pagarināts vēl uz tādu pašu termiņu, kā sākotnējais garantijas termiņš (uz 3 (trīs)
gadiem un 2 (diviem) gadiem), skaitot no brīža, kad Pasūtītājs trešo reizi konstatējis defektu).

13.6. Būvuzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāsniedz visa Pasūtītāja pieprasītā informācija
par tā uzturētajām apdrošināšanām, veiktajām apdrošināšanas iemaksām, u.tml.

13.7. Izpildītājs Līguma 3.3.1.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas
kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu
sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa
maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas
dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma
ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa maksājuma
garantijas spēkā esamības termiņš ir Kalendārajā grafikā norādītais attiecīgo Būvdarbu veikšanas un
nodošanas ekspluatācijā termiņš, pieskaitot 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Ja tiek pagarināti būvdarbi,
Būvuzņēmējam ir pienākums attiecīgi pagarināt apdrošināšanas polisi.

13.8. Pasūtītājam ir tiesības izmantos avansa maksājuma garantiju un pieprasīt no tās izsniedzēja avansa
maksājuma summas (vai tās daļas) samaksu, ja Izpildītājs neizmanto saņemto avansa maksājumu
Līgumā paredzēto Darbu veikšanai un/vai Līgums tiek lauzts (izbeigts) un Pasūtītāja samaksātā avansa
summa pārsniedz faktiski veikto un Pasūtītājs pieņemto Darbu summu.

14. Apakšuzņēmēju, speciālistu un darbinieku piesaistīšana
14.1. Līguma izpildē iesaistītais Konkursa piedāvājumā norādītais personāls:

Atbildīgais būvdarbu vadītājs - ____________________ sertifikāta Nr.___________;
Ceļu būvdarbu vadītājs -___________, sertifikāta Nr.___________.

14.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla
un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē.

14.3. Būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu un Apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas
drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja pastāv
kāds no šādiem nosacījumiem:

14.3.1. piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu
vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālām, kas tika vērtēts;

14.3.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām
prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā
Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai uz to attiecas
nolikuma 19.1. vai 19.2.punktā norādītais.

14.3.3. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja
sākotnēji būtu iekļauti piedāvājumā, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkumā
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

14.4. Būvuzņēmējs drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Būvuzņēmējs par to
paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma
izpildē.



32

14.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai Apakšuzņēmēja nomaiņu vai
jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 14.3. un 14.4. un minētajos gadījumos 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai saskaņā ar Līguma 14.3.un 14.4.punktu.

15. Līguma pirmstermiņa izbeigšana
15.1. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumus, un šī iemesla dēļ

uzkrātais līgumsods sasniedz 10% no kopējās Līguma summas.
15.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

15.2.1. Būvuzņēmējs būtiski neievēro Līguma noteikumus - vairāk kā divas nedēļas neveic Darbus,
nepilda jebkuras no savām saistībām, pielieto neatbilstošas kvalitātes materiālus vai atsakās
aizstāt bojātus materiālus, nenodrošina Līgumā paredzēto Darbu izpildes kvalitāti;

15.2.2. Darbu veikšana Būvuzņēmēja vainas dēļ saskaņā ar eksperta atzinumu ir aizkavēta tik tālu, ka
kļuvis skaidrs, ka Darbu pabeigšana Līgumā noteiktajos termiņos nav iespējama;

15.2.3. pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par Būvuzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs
Būvuzņēmējam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē
Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

15.2.4. par Līguma noteikumu pārkāpumiem Būvuzņēmējam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci un
vairāk, vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir 5 000,00 euro (pieci tūkstoši euro un 00 centi) un
vairāk;

15.2.5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 69.panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos;

15.2.6. ja saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto
Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

15.2.7. Būvuzņēmējs vai Būvuzņēmēja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Būvuzņēmēja darbinieki
ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar
Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā
gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 1 (vienas) līgumcenas
apmērā, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.

15.2.8. Ja atkārtoti (vairāk kā 1 reizi) tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nenodrošina Objekta uzturēšanu
atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, tādējādi apdraudot satiksmes drošību un, ja par to
ir sastādīts akts.

15.3. Ja Līguma izpildes gaitā noskaidrojas, ka Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai
turpināšanai, Pasūtītājam jāaptur Līguma izpilde, par to rakstiski brīdinot Būvuzņēmēju. Šajā gadījumā
Pušu pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas
lietderību un nosacījumiem. Pasūtītājs apmaksā to Darba apjomu, kas paveikts un ir Pasūtītāja pieņemts
līdz Līguma apturēšanas brīdim, par ko Puses savstarpēji rakstveidā vienojas.

15.4. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
15.5. Gadījumā, ja Puse konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma izbeigšanai, tas nekavējoties nosūta

rakstveida paziņojumu otrai Pusei, norādot Līguma izbeigšanas iemeslus un Līguma izbeigšanas kārtību
un laiku.

15.6. Pēc Līguma 15.5.punktā norādītā paziņojuma saņemšanas Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam visu ar Darbu
izpildi saistīto dokumentāciju un informāciju, ko tam pieprasa Pasūtītājs, gan drukātā, gan elektroniskā
veidā.

15.7. Pēc Līguma izbeigšanas, Būvuzņēmējam ir pienākums atbrīvot Objektu no savām iekārtām, tehnikas,
u.tml. Pasūtītāja norādītajos termiņos.

15.8. Pasūtītājs neatlīdzina Būvuzņēmējam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa
izbeigšanu.

15.9. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas Būvuzņēmēja vainas dēļ vai, ja Būvuzņēmējs izbeidz
Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski kvalitatīvi veiktajiem Darbiem, kas
nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā, ieturot saskaņā ar Līgumu aprēķinātos līgumsodus un citus
Būvuzņēmēja radītos zaudējumus.
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15.10.Ja Līgums tiek lauzts Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Būvuzņēmēju par
izpildītajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Darbiem pilnā apmērā, ieturot no atlīdzības
saskaņā ar Līgumu aprēķinātos līgumsodus un citus Būvuzņēmēja radītos zaudējumus.

15.11.Ja Līguma izbeigšanas rezultātā tiek pārtraukti Darbi un ir nepieciešams veikt objekta konservācijas
darbus, to izmaksas sedz tā Puse, kura vainojama Līguma izbeigšanā. Ja Līgums tiek izbeigts
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, ar objekta konservācijas darbiem saistītās izmaksas sedz abas
Puses līdzīgās daļās. Ja Līgums tiek izbeigts Pusēm vienojoties, objekta konservācijas darbu izmaksas
tiek segtas pēc Pušu vienošanās.

15.12.Ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, uz izpildīto Darbu daļu attiecas
Līgumā noteiktie garantijas termiņi un Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt bankas garantiju vai
apdrošināšanas sabiedrības polisi Līguma 13.4.punktā paredzētajā kārtībā.

16. Pušu atbildība
16.1. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas ir iepazinies ar Objektu,

būvprojektu, Darbu veikšanas vietu dabā, tādējādi apzinājis visus iespējamos riskus, kas varētu rasties
Darbu veikšanas laikā un necels nekāda veida prasījumus pret Pasūtītāju par papildu samaksu vai arī
neatteiksies no Līguma izpildes Līguma īpašās bardzības dēļ Darbu veikšanas gaitā.

16.2. Pušu saistības pret otru pusi vai trešajām personām ietver atbildību par visiem tiešajiem un netiešajiem
zaudējumiem, kas nodarīti otrai Pusei vai trešajām personām. Zaudējumu atlīdzināšanas fakts neatbrīvo
Puses no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību izpildes pienākuma.

16.3. Neatkarīgi no citiem Līguma noteikumiem Būvuzņēmējs atbild par tādiem trešo personu prasījumiem
attiecībā uz tām nodarītiem kaitējumiem, kas tām radušies Darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības
vai bezdarbības rezultātā.

16.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par jebkura apakšuzņēmēja, viņa pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru
citu Darbu izpildē iesaistīto trešo personu rīcību (arī bezdarbību), it kā tā būtu Būvuzņēmēja rīcība
(bezdarbība). Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos
līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt Būvuzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju un tā
nodarbināto vai citādi būvniecībā piesaistīto personu rīcības (arī bezdarbības) rezultātā.

16.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības bez atsevišķa saskaņojuma ar Būvuzņēmēju ieturēt no
Būvuzņēmējam izmaksājamās atlīdzības naudas summas, kas atbilst Būvuzņēmēja un/vai viņa
apakšuzņēmēju, tā nodarbināto un citādi piesaistīto personu vainojamas rīcības (arī bezdarbības) rezultātā
Pasūtītājam radīto zaudējumu summai vai kas atbilst Pasūtītāja pamatoti Būvuzņēmējam aprēķināto
līgumsodu summai.

16.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir pilnsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kura nodibināta Līguma izpildei,
pilnsabiedrības biedri vai piegādātāju apvienības dalībnieki nav tiesīgi izstāties no pilnsabiedrības/
piegādātāju apvienības vai mainīt dibināšanas (sabiedrības) līgumā noteikto katra biedra/dalībnieka
izpildāmo Darbu apjomu, bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

16.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir
tiesības bez Būvuzņēmēja īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām personām informāciju par tā
neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā Būvuzņēmējs atsakās no jebkurām
pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/vai nodošanu trešajām personām.
16.7.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds
tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda
samaksas nosacījumiem.

16.7.2. Būvuzņēmējam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri
publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-
informacija/. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt
Līgumu.

17. Līgumsodi
17.1. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu šādos gadījumos un apmēros:

17.1.1. par Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņa neievērošanu – 0,1% no Līguma summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu pabeigšanu;

https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/
https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/publiskojama-informacija/
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17.1.2. par nepieciešamo dokumentu neiesniegšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamentā Līgumā 4.4.punktā norādītajā termiņā - 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto
dienu , bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas;

17.1.3. par izpilddokumentācijas iesniegšanas Objekta nodošanai ekspluatācijā, termiņa neievērošanu
Būvuzņēmēja vainas dēļ – 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no pienākuma par
izpilddokumentācijas iesniegšanu saskaņā ar Līgumā paredzēto kārtību, kā arī no atbildības par
Objekta nodošanu ekspluatācijā;

17.1.4. par citu Līguma 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3.punktā neminēto, bet Līgumā atrunāto termiņu
neievērošanu - 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Līguma kopējās summas;

17.1.5. par Līguma 14.3. un 14.4.punktā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņas vai piesaistes
kārtības neievērošanu - 200,00 (divi simti) euro par katru konstatēto gadījumu;

17.1.6. par satiksmes organizācijai (t.sk. saskaņotās Satiksmes organizācijas shēmas neievērošana,
piekļuves nenodrošināšana īpašumiem u.c.), darba drošībai izvirzīto prasību vai citu Līguma
nosacījumu nepildīšanu - 200,00 (divi simti) euro par katru konstatēto gadījumu.

17.1.7. par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu objektā neuzturēšanu atbilstošā kārtībā - 100 (viens
simts) euro par katru konstatēto gadījumu;

17.1.8. par normatīvajos aktos noteikto Darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā -
200 (divi simti) euro par katru konstatēto gadījumu;

17.1.9. par atkārtoti konstatētajiem Līguma 17.1.5.–17.1.8.punktos paredzētajiem pārkāpumiem
Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Būvuzņēmējam Līgumsodu dubultā apmērā.

17.1.10.par katru konstatētu Līguma 5.14. punktā noteiktā pienākuma pārkāpumu Pasūtītājam ir tiesības
pieprasīt un Būvuzņēmējs šādā gadījumā maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti
euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu.
Lemjot par līgumsoda piemērošanu, Pasūtītājs katrā konkrētajā gadījumā izvērtē Būvuzņēmēja
atbildību, darbību vai bezdarbību kopsakarā ar Pasūtītāja veiktajiem Darbiem Objektā.

17.2. No Būvuzņēmējam izmaksājamās summas tiek ieturētas izmaksas, kas saistītas ar neplānotu un
Būvuzņēmēja iesniegtajā būvdarbu veikšanas kalendārajā grafikā neparedzētu sabiedriskā transporta
kustības slēgšanu vai ierobežošanu un kas ir veicama Būvuzņēmēja vainas dēļ.

17.3. Par Būvuzņēmējam pienākošos maksājumu neveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā, Būvuzņēmējs var prasīt
līgumsodu – 0,1% no savlaicīgi neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no
laikus neapmaksātas summas.

17.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja
līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

17.5. Ja Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu ar Pasūtītāju (izņemot 15.1. un 19.5.punktā paredzēto gadījumu), tad
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma summas.

18. Strīdu risināšana
18.1. Jebkuras pretenzijas Darbu veikšanas laikā tiek izteiktas, iesniedzot otrai Pusei rakstveida paziņojumu,

kurš tiek izskatīts Līgumā noteiktajā kārtībā.
18.2. Pretrunas tiek risinātas, Pusēm vienojoties.
18.3. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties tādos jautājumos, kas saistīti ar izpildīto vai pieņemto Darbu un

Būvuzņēmēja darbības kvalitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem, Līgumam un tā pielikumiem,
jautājuma izvērtēšanai tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts.

18.4. Ekspertīzes izdevumus sedz tās pasūtītājs, taču, ja ekspertīzes rezultātā tiek konstatēta otras Puses vaina,
šos izdevumus sedz vainīgā Puse.

18.5. Ekspertīzes slēdziens nav galīgs. Ja Puses nespēj vienoties pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas, strīdi
tiek nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesām.

19. Nepārvarama vara
19.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes

rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks,
dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu
tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
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19.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi,
kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem,
sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

19.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus,
bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un
tā termiņiem.

19.4. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse,
pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu
nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai
mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

19.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēji
izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas
apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par
faktiski padarītajiem darbiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

20. Citi noteikumi
20.1. Visi Līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras dokumenti ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu

sastāvdaļu. Pretrunu gadījumā starp Līgumu un Līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras
dokumentiem prevalē šī Līguma nosacījumi.

20.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šī Līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski kā
papildu vienošanās pie Līguma, un tās parakstīs abas Puses, izņemot Līgumā īpaši atrunātus gadījumus.
Papildus vienošanās pie Līguma pievienojama Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

20.3. Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāja pārstāvi par darba vides risku, nosūtot informāciju uz Līgumā
norādītā Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi.

20.4. Par Līguma 20.3. punkta izpildi atbildīgā persona – Personāla pārvaldības daļas Darbu aizsardzības un
arodveselības nodaļas vecākais darba aizsardzības speciālists Ināra Kačkāne, tālr. 265580528, e-pasts:
inara.kackane@rigassatiksme.lv.

20.5. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir
grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās
netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.

20.6. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
20.7. Līguma nodaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai, nevis Līguma noteikumu interpretācijai.
20.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma

nosacījumu spēkā esamību.
20.9. Līgums ar pielikumiem sagatavots elektroniski.

21. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:

____________________________________
/_________________/

BŪVUZŅĒMĒJS:

__________________________________
/_________________/

mailto:inara.kackane@rigassatiksme.lv
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Līguma pielikums

RĪGAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000064250, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184,

e-pasts: riga@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2012.gada 31.janvārī Nr.13
(prot. Nr.76, 3.§)

Par Rīgas pilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas prasībām

Grozījumi ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas
4.punktu un likuma „Par autoceļiem” 1.panta otro
daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības ielu ikdienas
uzturēšanas prasības un to izpildes kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Rīgas pilsētas pašvaldības iela (turpmāk – iela) – Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai

valdījumā esoša satiksmei izbūvēta un publiskai lietošanai nodota kompleksa inženierbūve sarkano
līniju robežās, kam pašvaldība piešķīrusi ielas statusu un nosaukumu; tā ietverta pašvaldības teritorijas
plānojumā un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka pašvaldību ceļu un ielu
reģistrācijas un uzskaites kārtību, iekļauta Rīgas pilsētas pašvaldības ielu sarakstā. Šo noteikumu
izpratnē ielu kompleksā ietilpst arī Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošie un
publiskai lietošanai nodotie tilti, satiksmes pārvadi un tuneļi;

2.2. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Rīgas domes 2005.gada
20.decembra saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

2.3. uzturēšanas klase – prasību līmenis ielu uzturēšanai, kas noteikts atkarībā no ielai vai tās
posmam atbilstošās kategorijas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī
sabiedriskā transporta kustības un transportlīdzekļu satiksmes intensitātes attiecīgajā ielā vai tās posmā.
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3. Rīgas domes Satiksmes departaments atbilstoši iestādes nolikumā un Rīgas domes
saistošajos noteikumos noteiktajai kompetencei organizē ielu ikdienas uzturēšanas darbus (izņemot
luksoforu uzturēšanu), kas minēti noteikumu 1.pielikumā, un nodrošina to izpildes kontroli, bet Rīgas
pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” organizē ielās ierīkoto luksoforu uzturēšanas darbus, kas minēti
noteikumu 1.pielikumā, un nodrošina to izpildes kontroli.

II. Ielu uzturēšanas klases

4. Rīgas pilsētā ir šādas ielu uzturēšanas klases:
4.1. 1.uzturēšanas klase – atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu

klasifikācijai – visas B un C kategorijas ielas, kā arī tās D un E kategoriju ielas vai to posmi, pa
kuriem kursē sabiedriskais transports, Vecrīgas (teritorija starp 11.novembra krastmalu, Krišjāņa
Valdemāra ielu, Aspazijas bulvāri un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri) ielas, pilsētas ielu kompleksā
esošie tilti un satiksmes pārvadi, kas minēti noteikumu 2.pielikumā, kā arī velosipēdu ceļi un
velojoslas vasaras sezonā;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16)
4.2. 2.uzturēšanas klase – atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu

klasifikācijai visas pārējās D kategorijas ielas vai to posmi, kuri neietilpst 1.uzturēšanas klasē, tās E
kategorijas ielas vai to posmi, kuros vidējā satiksmes intensitāte ir 1000 un vairāk transportlīdzekļu
diennaktī, kā arī velosipēdu ceļi un velojoslas ziemas sezonā;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16)
4.3. 3.uzturēšanas klase – atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu

klasifikācijai visas pārējās E kategorijas ielas, kuras neietilpst 1. vai 2.uzturēšanas klasē.

5. Tiltiem un satiksmes pārvadiem, kuri nav minēti noteikumu 2.pielikumā, uzturēšanas klase
atbilst tās ielas uzturēšanas klasei, ar kuru tie savienojas. Ja tilts (vai satiksmes pārvads) savieno divas
vai vairākas ielas, uzturēšanas klase atbilst augstākajai no ielu, kuras tas savieno, uzturēšanas klasēm.

6. Lai nodrošinātu piebraukšanu pie sociālās infrastruktūras objektiem (neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests u.c.), ziemas sezonā atsevišķām zemākas klases ielām vai to posmiem
var tikt noteiktas augstākas ielu uzturēšanas klases prasības.

7. Katrā ielu uzturēšanas klasē iekļauto ielu sarakstus atbilstoši 4.–6.punktā noteiktajām
prasībām pēc saskaņošanas ar Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteju apstiprina Rīgas
domes Satiksmes departaments un publicē tos Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un Rīgas
domes Satiksmes departamenta interneta vietnē www.rdsd.lv.

III. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

8. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde tiek plānota vasaras sezonai (laikposmam no 2.aprīļa
līdz 14.oktobrim) un ziemas sezonai (laikposmam no 15.oktobra līdz 1.aprīlim).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16)

9. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai tiek noteiktas prasības, lai nodrošinātu pēc iespējas
drošu un netraucētu satiksmi ielās.

10. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu izpildes pamatprasības minētas noteikumu 3.pielikumā.

11. Ziemas sezonā ielu uzturēšanai pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ir noteiktas
4.pielikumā minētās prasības.

http://www.rdsd.lv
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12. Atkāpes no 3. un 4.pielikumā noteikto ielu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes ir
pieļaujamas:

12.1. ārkārtējos klimatiskajos apstākļos:
12.1.1. vasaras sezonā – laikapstākļos, ja iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem: nokrišņi

appludina vai citādi bojā ielas, vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē, uz ielas veidojas apledojums,
snieg vai putina;

12.1.2. ziemas sezonā – laikapstākļos, ja iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem:
nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums četrās stundās pārsniedz
10 cm (intensīva snigšana), intensīva snigšana diennaktī turpinās nepārtraukti ilgāk par sešām stundām
vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām, atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz brauktuves
izveido apledojumu, vēja ātrums pārsniedz
20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi, nokrišņi appludina ielas;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16)
12.2. avārijas stāvoklī esošajās ielās (to posmos) – ja ielas konstrukciju nolietošanās dēļ vai

ārkārtas apstākļu iedarbības rezultātā nav iespējams nodrošināt uzturēšanas klasei atbilstošu prasību
izpildi.

13. Noteikumu 12.punktā paredzētajos gadījumos tiek veikti ielu ārkārtas uzturēšanas darbi
(satiksmei bīstamu vietu ierobežošana, ūdens atsūknēšana plūdu gadījumā, satiksmei bīstamu šķēršļu
novākšana u.c.), lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi ielās. Minētos darbus veic prioritārā secībā,
ņemot vērā konkrētās ielas uzturēšanas klasi, tās ekonomisko un sociālo nozīmi.

14. Ja avārijas stāvoklī esošajā ielā nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus
braukšanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zīmēm, lai brīdinātu ceļa lietotājus par iespējamām briesmām.

15. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, radušies nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai citi apstākļi,
kas apdraud satiksmes drošību un (vai) transportlīdzekļu satiksmi (piemēram, nav iespējams
nodrošināt uzturēšanas darbu izpildi, veicot uzturēšanas darbus, var tikt sabojāti stāvošie
transportlīdzekļi), transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu ierobežo vai normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos – transportlīdzekļu satiksmi slēdz.

IV. Izņēmuma gadījumi

16. Rīgas domes Satiksmes departaments nenodrošina ielas vai tās posma uzturēšanu, ja
atbilstoši normatīvajiem aktiem pienākums uzturēt ielu vai tās posmu satiksmei drošā stāvoklī ir
būvuzņēmējam (darbu veicējam), kuram:

16.1. attiecīgajā ielā vai tās posmā jāveic nepieciešamie darbi un jāslēdz vai jāierobežo
transportlīdzekļu satiksme;

16.2. jānodrošina, lai attiecīgā iela vai tās posms tiek izmantots kā apbraucamais ceļš
transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanai būvniecības laikā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā saskaņotiem darbu veikšanas projektiem un satiksmes organizācijas shēmām tiktu veikti
papildu pasākumi apbraucamā ceļa uzturēšanai satiksmei drošā stāvoklī.

17. Ja ielu uzturēšanai paredzētais (pieejamais) finansējums nav pietiekams, lai nodrošinātu
klasei atbilstošo uzturēšanas prasību izpildi, Rīgas domes Satiksmes departaments nodrošina ielu
uzturēšanu atbilstoši zemākajai ielu uzturēšanas klasei noteiktajam uzturēšanas prasību līmenim vai
nodrošina ielu ārkārtas uzturēšanu.

V. Noslēguma jautājumi
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18. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

19. Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim Rīgas domes Satiksmes departaments atbilstoši
kompetencei un līgumiem par ielu ikdienas uzturēšanu, kas noslēgti ar ceļu uzturētājiem
(komersantiem), nodrošina ielu ikdienas uzturēšanas darbus (izņemot luksoforu uzturēšanu) un to
izpildes kontroli, bet Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” atbilstoši kompetencei organizē ielās
ierīkoto luksoforu uzturēšanas darbus un nodrošina to izpildes kontroli.

20. Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim Rīgas domes Satiksmes departaments nodrošina
līgumos par ielu ikdienas uzturēšanu, kas noslēgti ar ceļu uzturētājiem (komersantiem), noteikto ielu
uzturēšanas klašu un ikdienas uzturēšanas prasību pārklasificēšanu atbilstoši noteikumos paredzētajai
kārtībai.

Domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

Stapkēviča 67012737
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2.pielikums
Rīgas domes 2012.gada 31.janvāra

iekšējiem noteikumiem Nr.13
(RD 24.11.2015. iekšējo noteikumu Nr.16 redakcijā)

1.uzturēšanas klasē iekļautie tilti un satiksmes pārvadi
1. Akmens tilts pār Daugavu
2. Dienvidu tilts pār Daugavu, satiksmes pārvads pār dzelzceļu Slāvu ielā, Krasta ielas

transporta mezgla estakādes un Slāvu transporta mezgla estakādes
3. Krišjāņa Valdemāra ielas posms no Vanšu tilta līdz Slokas ielai
4. Salu tilta komplekss posmā no Lāčplēša ielas līdz satiksmes pārvadam pār Kārļa Ulmaņa

gatvi Bauskas ielā
5. Augusta Deglava tilts
6. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Bolderājas šosejā
7. Brasas tilts
8. Gaisa tilts
9. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Friča Brīvzemnieka ielā
10. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Gustava Zemgala gatvē
11. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē
12. Kalnciema tilts
13. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē
14. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Altonavas ielā
15. Jorģa Zemitāna tilts
16. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Torņakalna ielā
17. Satiksmes pārvads pār Kārļa Ulmaņa gatvi Bauskas ielā
18. Satiksmes pārvads pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā
19. Tilts pār Buļļupi
20. Tilts pār Mārupīti Kārļa Ulmaņa gatvē
21. Tilts pār Mīlgrāvi
22. Tilts pār Sarkandaugavu Kundziņsalā
23. Tilts pār Zunda kanālu
24. Vanšu tilts pār Daugavu
25. Dienvidu tilta 3.kārtas transporta mezgla satiksmes pārvadi un estakādes
26. Tilts pār Zunda kanālu Nr.2

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
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3.pielikums

Rīgas domes 2012.gada 31.janvāra

iekšējiem noteikumiem Nr.13

(RD 24.11.2015. iekšējo noteikumu Nr.16 redakcijā)

Ielu ikdienas uzturēšanas pamatprasības

1. Prasības ielu segumu uzturēšanai

Nr.
p.k. Prasības

Uzturēšanas klase

1. 2. 3.

Pieļaujamie rādītāji

1 2 3 4 5

1.
Dubļi vai netīrumi no brauktuves jānovāc ne vēlāk kā 1 diennakts

laikā

5 diennakšu

laikā

netiek normēts
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2.

Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par
25 mm

Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāaizpilda līdz

Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz
30.septembrim

x

1.jūnijam

x

x

15.jūnijam

x

x

1.jūlijam

x

1 2 3 4 5

3.

Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda ne vēlāk kā 1 diennakts

laikā

1 diennakts

laikā

1 nedēļas laikā

4.

Asfalta segumos posmi ar krasām virsmas līmeņa
izmaiņām (iesēdumi un pacēlumi) jāapzīmē ar ceļa zīmi
Nr.112 „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa
zīmēm vai defekti jānovērš ne vēlāk kā 1 diennakts

laikā

1 diennakts

laikā

1 nedēļas laikā

5.
Plaisas asfalta segumā ar atvērumu, kas lielāks par

10 mm, jāaizpilda ne vēlāk kā līdz 31.augustam netiek normēts netiek normēts
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6.

Taisnos ielu posmos un liela rādiusa līknēs grants seguma
šķērskritumam jābūt 3%–5%, virāžās tas var būt līdz 6%.
Seguma malās nedrīkst būt valnis, kā arī uz tā nedrīkst
atrasties vaļēja velēna vai vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70
mm. Atklātie defekti jānovērš

- - x

Grants segumi profilējami pavasarī, apžūstot zemes klātnei
pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā līdz

- - 1. maijam

Grants segumi profilējami rudenī pirms sala iestāšanās

-
-

x

7.

Grants seguma virsmai jābūt līdzenai, tā nedrīkst radīt
autobraucējam diskomforta sajūtu

- -
x

Laikā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim
grants segums, ja tajā 30% no apskatāmā laukuma veidojas
šķērsviļņi, rises vai bedres, kas dziļākas par 60 mm,
jānoplanē

- - 1 mēneša laikā

8.

Grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas
dziļākas par 100 mm. Atklātie defekti jānovērš ne vēlāk kā

- -
2 nedēļu laikā
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9.

Bruģa segumā radušās bedres pavasarī jāsalabo,
pārbruģējot ne vēlāk kā līdz

1.jūnijam 1.jūnijam 1.jūlijam

Vēlāk izveidojušās bedres bruģa segumā jāsalabo līdz
30.septembrim x x x

Satiksmei bīstamās bedres jānovērš (drīkst ar citu
materiālu) ne vēlāk kā

1 diennakts laikā 5 diennakšu laikā 1 nedēļas laikā

Piezīmes.

1. Apzīmējums „x” nozīmē, ka prasības attiecas uz norādīto uzturēšanas klasi.

2. Apzīmējums „-” nozīmē, ka prasības uz norādīto uzturēšanas klasi nav attiecināmas.

3. Pielikuma 2., 7. un 8.punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem ielu segumiem.

4. Par satiksmei bīstamām bedrēm uzskata tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 un kuras ir dziļākas par 50 mm.

5. Norādītais termiņš trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai noteikts, sākot no trūkumu atklāšanas brīža.
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2. Prasības ielu teritoriju kopšanai

Nr.
p.k. Prasības

Uzturēšanas klase
1. 2. 3.

Pieļaujamie rādītāji
1 2 3 4 5

1. Ielas pirmo reizi pavasarī jāattīra ne vēlāk kā līdz 1.maijam 1.maijam 15.maijam

2.

Uz ielas klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai
satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu (izskalojumi,
nogruvumi, izgāzti koki, stabi utt.) novēršana un
nepieciešamo ceļa zīmju vai norobežojumu uzstādīšana
jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas

x x x

3.

Ielas zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un
nogruvumi x

x x

Izskalojumi un nogruvumi, kas dziļāki par 50 cm, jāaizber
vai jāpieber

1 nedēļas

laikā

2 nedēļu

laikā

4 nedēļu

laikā

4.
Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami
aizsērējumi x x x
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Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto
procentuālo daudzumu, jāiztīra

20% –
6 nedēļu

laikā

35% –
2 mēnešu

laikā

50% –
līdz ziemas sezonai

5.

Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un
skatakām jābūt tīrām, bez bojājumiem un izskalojumiem.

Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm.

Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs
un ledus

x x x

6.

Ielas nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam 3%–
5%. Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6%

x x x

Nomales ar grants segumu profilējamas pavasarī, apžūstot
zemes klātnei pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā līdz 1.maijam 1.maijam 1.jūnijam

Nomales profilējamas rudenī pirms sala iestāšanās x x x

7. Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu
atšķirība nedrīkst būt lielāka par

3 cm 5 cm 5 cm
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8.

Nomalei ar grants segumu jābūt līdzenai. Laikā no
pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants seguma
nomale, ja tajā 30% no apskatāmā laukuma veidojas
šķērsviļņi, rises vai bedres, kas dziļākas par 60 mm,
jānoplanē

2 nedēļu

laikā

3 nedēļu

laikā

2 mēnešu

laikā

9.

Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas
dziļākas par 25 mm. Izveidojoties bedrēm, tās pavasarī
jāaizpilda ne vēlāk kā līdz 1.jūnijam 1.jūlijam 1.jūlijam

Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim x x x

10.

Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju jumtiem jābūt
ūdensnecaurlaidīgiem, sienām bez bojājumiem un
defektiem, kuri var apdraudēt to noturību x _ _

Piezīmes.

1. Apzīmējums „x” nozīmē, ka prasības attiecas uz norādīto uzturēšanas klasi.

2. Apzīmējums „-” nozīmē, ka minētā konstrukcija norādītajā uzturēšanas klasē nav paredzēta.

3. Pielikuma 6., 8. un 9.punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem ielu segumiem.

4. Ja bojātos vai trūkstošos aku vākus vai gūliju restītes nav iespējams aizstāt nekavējoties, bīstamo vietu apzīmē ar attiecīgajām ceļa zīmēm.

5. Norādītais termiņš trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai noteikts, sākot no trūkumu atklāšanas brīža.
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3. Prasības tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu un caurteku uzturēšanai

Nr.
p.k. Prasības

Uzturēšanas klase

1.; 2. 3.

Pieļaujamie rādītāji

1 2 3 4

1. Tiltu un satiksmes pārvadu brauktuvēm, ūdens novades caurulēm, teknēm, drošības
joslām un ietvēm jābūt tīrām x _

2. Nenostiprinātas betona vai cita materiāla daļas, kas apdraud satiksmes drošību,
nekavējoties jānovāc no tilta vai satiksmes pārvada x _

3. Tiltu un satiksmes pārvadu mastikas deformāciju šuvēm jābūt aizpildītām līdz malām, un
tajās nav pieļaujamas plaisas. Atklātie defekti jānovērš vasaras sezonā 2 nedēļu laikā _

4. Tiltu un satiksmes pārvadu tērauda deformācijas šuvēm jābūt tīrām x _

5. Tiltu un satiksmes pārvadu tērauda deformācijas šuvēm jābūt noregulētām. Atklātie
defekti jānovērš

1 diennakts

laikā
_

6. Tiltu, satiksmes pārvadu brauktuvēs, drošības joslās un ietvēs nav pieļaujamas bedres, kas
dziļākas par 25 mm. Bedres pēc to atklāšanas jāaizpilda 1 diennakts laikā _

7. Tiltu, satiksmes pārvadu brauktuvēs, drošības joslās un ietvēs nav pieļaujamas plaisas ar
atvērumu, kas lielāks par 5 mm. Plaisas vasaras sezonā jāaizlej vai jāaizpilda x x

8. Tiltu koka klājā nav pieļaujami salauzti vai sapuvuši elementi. Atklātie defekti jānovērš
3 diennakšu

laikā
_
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9. Tiltu un satiksmes pārvadu margām jābūt nostiprinātām. Atklātie defekti jānovērš 3 diennakšu

laikā
_

10. Tiltu un satiksmes pārvadu margām jābūt krāsotām vai pārklātām ar aizsargājošu segumu.
Atklātie defekti vasaras sezonā jānovērš x _

11. Tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijās nav pieļaujami lokāli betona izdrupumi, kuros
atsedzas stiegrojums. Atklātie defekti vasaras sezonā jānovērš x _

12. Tiltu un satiksmes pārvadu zemtilta zonā nav pieļaujama liekās grunts uzkrāšanās virs 50
cm, sanesumi vai gadījuma priekšmeti. Atklātie trūkumi jānovērš x _

13. Tiltu, satiksmes pārvadu konusos nav pieļaujami izskalojumi, kas dziļāki par 50 cm, vai
bojāti nostiprinājumi. Atklātie defekti jānovērš 1 mēneša laikā _

14.
No caurtekas šķērsgriezuma laukuma nedrīkst būt aizsegti vairāk nekā 20% 50%

Ja rodas lielāks sanesumu daudzums, caurteka vasaras sezonā jāiztīra x x

15. Virs caurtekām un tuneļiem nav pieļaujami tukšumi. Atklātie tukšumi nekavējoties
jānorobežo vai jānovērš x x

16. Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami defekti, kas
traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Atklātie defekti jānovērš x x

17. Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem autoceļa zemes nodalījuma joslas
platumā. Aizsērējušie un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jātīra x x

18. Tuneļiem jābūt tīriem, tajos nav pieļaujams stāvošs ūdens. Segumā nav pieļaujamas
bedres. Caur tuneļa saduršuvēm nedrīkst sūkties ūdens vai birt grunts. Atklātie trūkumi un
defekti jānovērš

x x

19. Tuneļos nav pieļaujamas nenostiprinātas betona vai cita materiāla daļas. Atklātie defekti
jānorobežo vai jānovērš x x
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Piezīmes.

1. Apzīmējums „x” nozīmē, ka prasības attiecas uz norādīto uzturēšanas klasi.

2. Apzīmējums „-” nozīmē, ka prasības uz norādīto uzturēšanas klasi nav attiecināmas.

3. Attiecībā uz caurtekām, kurām iztecē ārpus ceļa joslas nav nodrošināta ūdens novade, pieļaujamas atkāpes no pielikuma 14.punktā minētajām prasībām.

4. Pielikuma 18. un 19.punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem tuneļiem.

5. Norādītais termiņš trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai noteikts, sākot no trūkumu atklāšanas brīža.
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4. Prasības ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai

Nr. p.k. Prasības

Uzturēšanas klase

1. 2. 3.

Pieļaujamie
rādītāji

1 2 3 4 5

Ceļa zīmju uzturēšana

1. Ceļa zīmju vizuālā apskate
vienu reizi

3 dienās

vienu reizi

5 dienās

vienu reizi

5 dienās

2.

Ceļa zīmju redzamības pārbaude no automobiļa (saskaņā ar Valsts
standarta LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām), t.sk. ceļa zīmju redzamības
nodrošināšana, ja to aizsedz apstādījumi (zāles pļaušana, koku un
krūmu zaru/lapu griešana utt., saskaņojot ar Rīgas domes Mājokļu un
vides departamentu)

vienu reizi

3 dienās

vienu reizi

5 dienās

vienu reizi

5 dienās

3. Ceļa zīmju tīrīšana (no dubļiem, sniega, netīrumiem, krāsas utt.) un
mazgāšana

pēc
nepieciešamības,
bet ne retāk kā

reizi ceturksnī

pēc
nepieciešamības,
bet ne retāk kā

reizi ceturksnī

pēc nepieciešamības,
bet ne retāk kā reizi

pusgadā

4. Zīmes stiprinājuma elementu (statu, kronšteinu, lentes utt.) atklāto
defektu novēršana

pēc
nepieciešamības

pēc
nepieciešamības pēc nepieciešamības

5.
Jaunas ceļa zīmes, stata un citu elementu uzstādīšana to bojājumu
gadījumā, ja nav iespējams tos regulēt, remontēt, notīrīt vai tie
neatbilst Valsts standarta LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām, kā arī tie ir

x x x
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pazuduši

5.1.

122. „Divvirzienu satiksme”, 132. „Dzelzceļa pārbrauktuve ar
barjeru”, 133. „Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras”, 201. „Galvenais
ceļš” (ja kopā ar 840. „Galvenā ceļa virziens”), 206. „Dodiet ceļu”,
207. „Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”, 208. „Priekšroka pretim
braucošajiem”, 209. „Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem”,
301. „Iebraukt aizliegts”,

315., 316. „Nogriezties pa labi/kreisi aizliegts”, 317. „Apgriezties
braukšanai pretējā virzienā aizliegts”, 323. „Maksimālā ātruma
ierobežojums”, 401.–412. „Atļautie braukšanas virzieni”., 501., 502.
„Vienvirziena ceļš/ceļa beigas”, 503., 504. „Izbraukšana uz
vienvirziena ceļa”, 506. „Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem
transportlīdzekļiem”, 518., 519. „Apdzīvotas vietas sākums/beigas”,
528. „Dzīvojamā zona”, 529. „Dzīvojamās zonas beigas”, 530. un
531. „Gājēju pāreja” ceļa zīmes atjaunošana

līdz 8 stundām līdz 8 stundām līdz 8 stundām

5.2. Aizlieguma, brīdinājuma, rīkojuma ceļa zīmju atjaunošana 24 stundu laikā 24 stundu laikā 24 stundu laikā

5.3. Pārējo ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu atjaunošana 2 dienu laikā 2 dienu laikā 2 dienu laikā

5.4. Papildu prasības, ja atjaunošana uz vietas nav iespējama vai prasa
ilgāku laiku

jāuzstāda pagaidu
zīme

jāuzstāda pagaidu
zīme

jāuzstāda pagaidu
zīme

6. Patvaļīgi uzstādīto un Valsts standartam neatbilstošo ceļu satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu demontāža

3 dienu laikā pēc
Rīgas domes
Satiksmes

departamenta
akcepta

saņemšanas

3 dienu laikā pēc
Rīgas domes
Satiksmes

departamenta
akcepta saņemšanas

3 dienu laikā pēc
Rīgas domes
Satiksmes

departamenta akcepta
saņemšanas
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Gājēju barjeru uzturēšana

1 2 3 4 5

7. Gājēju barjeru vizuālā apskate
vienu reizi

5 dienās

vienu reizi

5 dienās

vienu reizi

5 dienās

8. Gājēju barjeru konstrukcijas elementu (stats, stiprinājums, rāmis utt.)
atklāto defektu novēršana un sagāzto barjeru sakārtošana

pēc

nepieciešamības

pēc

nepieciešamības

pēc

nepieciešamības

9. Gājēju barjeru atjaunošana sakarā ar bojājumu (ja nav iespējams
salabot) vai nozagšanas gadījumā

3 dienu laikā pēc
Rīgas domes
Satiksmes

departamenta
akcepta

saņemšanas

3 dienu laikā pēc
Rīgas domes
Satiksmes

departamenta
akcepta saņemšanas

3 dienu laikā pēc
Rīgas domes
Satiksmes

departamenta akcepta
saņemšanas

Virziena rādītāju uzturēšana

10. Virziena rādītāju vizuālā apskate
vienu reizi

30 dienās

vienu reizi

30 dienās

vienu reizi

30 dienās

11.
Virziena rādītāju konstrukcijas un stiprinājumu elementu atklāto
defektu novēršana pēc

nepieciešamības

pēc

nepieciešamības

pēc

nepieciešamības
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Signālstabiņu uzturēšana

12. Signālstabiņu vizuālā apskate
vienu reizi

10 dienās

vienu reizi

10 dienās

vienu reizi

10 dienās

13. Signālstabiņu tīrīšana (no dubļiem, sniega, netīrumiem, krāsas utt.)
un mazgāšana, ja ir nepieciešams

pēc

nepieciešamības,
bet ne retāk kā
reizi pusgadā

pēc nepieciešamības,
bet ne retāk kā reizi

pusgadā

pēc

nepieciešamības, bet
ne retāk kā reizi

pusgadā

14. Signālstabiņu vai to elementu atjaunošana sakarā ar bojājumu (ja
nav iespējams salabot) vai nozagšanas gadījumā

pēc

nepieciešamības

pēc

nepieciešamības

pēc

nepieciešamības

Satiksmes spoguļu uzturēšana

15. Satiksmes spoguļa vizuālā apskate
vienu reizi

10 dienās

vienu reizi

10 dienās

vienu reizi

10 dienās

16. Satiksmes spoguļa tīrīšana (no dubļiem, sniega, netīrumiem, krāsas
utt.) un mazgāšana, ja ir nepieciešams

pēc

nepieciešamības,
bet ne retāk kā
reizi pusgadā

pēc nepieciešamības,
bet ne retāk kā reizi

pusgadā

pēc

nepieciešamības, bet
ne retāk kā reizi

pusgadā

17. Satiksmes spoguļa vai tā elementu atjaunošana sakarā ar bojājumu
(ja nav iespējams salabot) vai nozagšanas gadījumā

pēc
nepieciešamības pēc nepieciešamības

pēc

nepieciešamības

Ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšana

18. Ceļu horizontālā apzīmējuma atbilstība Valsts standartam LVS 85 7 dienu laikā 7 dienu laikā 7 dienu laikā
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jānodrošina

Luksoforu uzturēšana

19.
Luksoforu elementiem, detaļām un stiprinājuma elementiem jābūt
bez bojājumiem, jānodrošina lēcu tīrība un luksofora redzamība,
veicot ikdienas luksoforu apkopi

x x x

20. Jānodrošina periodiskā luksoforu apkope, t.sk.: x x x

20.1.
luksoforu darbības režīma laika atskaites iekārtu pārbaudes un
luksoforu kontrollera precīzā laika pulksteņa korekcijas (ziemas vai
vasaras laika iestādīšana), to darbības pārbaude

reizi 6 mēnešos reizi 6 mēnešos reizi 6 mēnešos

20.2.

konsoļu un kopņu konstrukcijas stiprinājuma elementu, radio antenu
stiprinājuma elementu, virs brauktuves ar trosi nostiprināto luksoforu
stiprinājumu vizuāla pārbaude reizi 6 mēnešos reizi 6 mēnešos reizi 6 mēnešos

20.3. luksoforu kontrolleru skapju iekšpuses pārbaude un tīrīšana reizi 18 mēnešos reizi 18
mēnešos reizi 18 mēnešos

20.4. luksoforu objekta sazemēto vietu elektrotehnisko parametru pārbaude
vienu

reizi 6 gados

vienu

reizi 6 gados

vienu

reizi 6 gados

20.5. luksoforu lēcu un luksoforu pamatnes ekrānu mazgāšana, luksoforu
statu un kontrolleru skapju krāsošana (ja tie ir no rūsējoša materiāla,
bez pretkorozijas pārklājuma vai apzīmēti, aplīmēti)

vienu reizi gadā vienu reizi gadā vienu reizi gadā

21.
Bojājumu gadījumā luksofora darbība jāatjauno un par veiktajiem
darbiem un nomainītajām detaļām 3 dienu laikā jāizdara izmaiņas
luksoforu uzskaites dokumentācijā:

x x x
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21.1. elektrospuldžu, GED moduļu, lēcu, elektrodrošinātāju nomaiņa 3 stundu laikā 3 stundu laikā 3 stundu laikā

21.2. elektrokabeļu savienojuma spaiļu remonts, elektrokabeļa bojāto
dzīslu pārslēgšana uz rezerves dzīslām 8 stundu laikā 8 stundu laikā 8 stundu laikā

21.3. pēc ceļu satiksmes negadījumiem vai vandalisma gadījumiem
luksofora objekts jāatjauno

1 diennakts

laikā

1 diennakts

laikā

1 diennakts

laikā

21.4. luksoforu stata nomaiņa, kontrollera remonts
1 diennakts

laikā

1 diennakts

laikā

1 diennakts

laikā

21.5. elektrouzskaites skapju, pazemes kabeļa uzmavas remonts vai bojāta
kontrollera nomaiņa

2 diennakšu

laikā

2 diennakšu

laikā

2 diennakšu

laikā

21.6. induktīvo devēju remonts, kabeļu (līdz 30 m) nomaiņa 3 diennakšu laikā 3 diennakšu
laikā

3 diennakšu

laikā

21.7. kabeļu (30 m–60 m) nomaiņa
4 diennakšu laikā 4 diennakšu

laikā
4 diennakšu

laikā

21.8. kabeļu (vairāk nekā 60 m) nomaiņa 6 diennakšu laikā 6 diennakšu
laikā

6 diennakšu

laikā

21.9. par veiktajiem darbiem un nomainītajām detaļām izmaiņas
luksoforu uzskaites dokumentācijā jāizdara 3 darba dienu laikā x x x

22.

Ārkārtas situācijās, ja veicami apjomīgi remonta vai atjaunošanas
darbi (piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījumiem) un ja objektīvu
iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt 21.punktā noteikto prasību
izpildi, satiksmes drošības garantēšanai operatīvi jānodrošina
satiksmes regulēšana vai pagaidu luksofora objekta uzstādīšana

x x -
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Piezīmes.

1. Apzīmējums „x” nozīmē, ka prasības attiecas uz norādīto uzturēšanas klasi.

2. Apzīmējums „-” nozīmē, ka prasības uz norādīto uzturēšanas klasi nav attiecināmas.

3. Pielikuma 18.punktā minēto prasību nepiemēro, ja laikposmā no 1.decembra līdz 14.jūnijam ceļu horizontālie apzīmējumi Valsts standarta prasībām
neatbilst no darbu izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, veikto ziemas uzturēšanas darbu, bedrīšu remontdarbu, seguma lauzumu atjaunošanas
darbu dēļ u.tml.), kā arī nepietiekama budžeta finansējuma gadījumā – ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbus neveic tajās ielās (ielu
uzturēšanas klasēs), kurām attiecīgā gada budžetā finansējums nav paredzēts.

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
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Līguma __. pielikums

DARBA DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM,
PIEGĀDĀTĀJIEM UN BŪVDARBU VEICĒJIEM

1. DOKUMENTĀ LIETOTO TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS

1.1. Avārijas situācija – sistēmas (iekārtas, aparatūras, ierīces, ēkas komunikāciju un ne tikai) vai citu
objektu pēkšņa sabojāšanās (defekts), kura rada neplānotu to darbības apstādināšanu un kuras sekas
var būt nelaimes gadījums, materiālie zaudējumi.

1.2. Ārkārtas situācija – notikums ārpus parastās secības, kārtības, kad ir apdraudēta cilvēka dzīvība un
veselība, ir noticis nelaimes gadījums vai apdraudēta apkārtējā vide.

1.3. Darbi – darbi un pakalpojumi (t.sk., kas tiek veikti, izpildot piegādes līgumus), ko Izpildītājs
apņēmies sniegt Pasūtītāja Objektos uz līguma vai cita veida sadarbības pamata.

1.4. Darba vieta – vieta, kurā Nodarbinātais veic Darbu.
1.5. IAL – individuālie aizsardzības līdzekļi.
1.6. Izpildītājs – uzņēmums, kurš uz Līguma vai cita veida sadarbības pamata, veic Darbus Objektos.
1.7. Līgums – Izpildītāja un Pasūtītāja noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu, piegādi ar iebūvēšanu,

uzstādīšanu vai apkalpošanu vai būvdarbu veikšanu.
1.8. Nodarbinātais – jebkura fiziska persona, kuru nodarbina Izpildītājs, tai skaitā Izpildītāja piesaistītā

apakšuzņēmuma nodarbinātie, ja tādi ir.
1.9. Noteikumi – šie noteikumi.
1.10. Objekts/-i – Pasūtītāja īpašumā, valdījumā, pārvaldīšanā, apsaimniekošanā vai lietošanā esoša

teritorija vai telpas.
1.11. Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”.

2. APRAKSTS
2.1. Pasūtītājs ir sertificēts atbilstoši ISO 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”, ISO 45001

“Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” un ISO
50001 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” standartiem.

2.2. Pasūtītājs rūpējas par savu darbinieku un Pasūtītāja Objektā Nodarbināto un apmeklētāju drošību.
Pasūtītājs ir izvirzījis un seko noteiktām vērtībām, skatīt 1. attēlu.

1. attēls “Pasūtītāja vērtības”.
2.3. Pasūtītājs, pamatojoties uz Darba aizsardzības likuma 16. pantu, Izpildītājam nosaka ievērot normatīvo

aktu un Noteikumu prasības, izpildot Darbus.

2.4. Būtiskākie darba vides riski Izpildītājam, veicot Darbus

2.4.1. Jānovērtē Objekta specifika (piemēram, kultūrvēsturiskā vērtība, paaugstinātas ugunsbīstamības
objekts, lietošanas mērķis, specifiskas ražošanas funkcijas) un jāpielāgo atbilstošas Darba izpildes
metodes.

2.4.2. Jārēķinās ar iesaistītajām pusēm, kuras var tikt ietekmētas Darbu veikšanas laikā. Iesaistītās puses ir
Objekta lietotāji, apmeklētāji, Pasūtītāja darbinieki, kuri var atrasties vai pārvietoties Darbu veikšanas
vietā.

2.4.3. Jāievēro, ka Darbus ir atļauts veikt, ja ir nodrošināts, ka veicamais Darbs neradīs draudus iesaistīto
pušu vai jebkura sabiedrības locekļa dzīvībai, veselībai vai mantai.
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2.4.4. Nepieļaut Avārijas situāciju radīšanu ar darbību vai bezdarbību. Avārijas situācijā jārīkojas atbilstoši
Noteikumu 2.7. punktā noteiktajai kārtībai.

2.4.5. Nodarbinātajam, veicot Darbus, jāievēro šādi noteikumi:
2.4.5.1. aizliegts smēķēt;
2.4.5.2. aizliegts atrasties alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē;
2.4.5.3. pēc iespējas jālieto darba apģērbs ar Nodarbinātā darba devēja nosaukumu vai

piestiprinātu darbinieka darba apliecību un jāizmanto atbilstoši IAL;
2.4.5.4. jābūt apmācītam drošam darbam un ar darbinieka apliecību;
2.4.5.5. jānorobežo darba vieta un jāizvieto drošības zīmes, ja to nosaka normatīvie akti vai

Darba specifika var radīt apdraudējumu apkārtējo dzīvībai, veselībai vai mantai;
2.4.5.6. jāinformē par bīstamo darbu veikšanu pirms to uzsākšanas;
2.4.5.7. darba aprīkojumam jābūt pārbaudītam un marķētam;
2.4.5.8. jāzina, kā rīkoties Avārijas un Ārkārtas situācijā.

2.5. Vispārīgās prasības, uzsākot un veicot Darbus Objektā

2.5.1. Izpildītājs Līguma darbības laikā nodrošina darba aizsardzības, vides aizsardzības, elektrodrošības un
ugunsdrošības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.

2.5.2. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas Objektā Nodarbinātajiem nodrošina:
2.5.2.1. darba aizsardzības, ugunsdrošības instruktāžu un profesionālo apmācību, atbilstoši

veicamajam Darbam;
2.5.2.2. iepazīstināšanu ar Noteikumos noteiktajām prasībām;
2.5.2.3. apmācību par resursu lietderīgu izmantošanu (elektroenerģija, ūdens, izejvielas), pareizu

atkritumu apsaimniekošanu Darbu veikšanas vietā, ķīmisko vielu izmantošanu un glabāšanu;
2.5.2.4. darba vides risku novērtējumu veicamiem Darbiem Objektā un Nodarbināto iepazīstināšanu

ar risku novērtējumu;
2.5.2.5. obligātās veselības pārbaudes pirms Darbu uzsākšanas;
2.5.2.6. apmācību reaģēšanai Avārijas un Ārkārtas situācijās;
2.5.2.7. Nodarbināto apliecības, kurās ietverta šāda informācija: darba devēja nosaukums, darbinieka

vārds, uzvārds, amats, apliecības izdošanas datums un fotogrāfija.
2.5.3. Caurlaižu režīms:

2.5.3.1. Transportlīdzekļa iebraukšana vai Nodarbinātā iekļūšana Pasūtītāja teritorijā vai Objektā
notiek caurlaižu punktos, ja tādi ir izveidoti. Caurlaižu punkti tiek nodrošināti šādās
teritorijās – Rīgā, Brīvības ielā 191, Fridriķa ielā 2, Ganību dambī 32, Kleistu ielā 28,
Kleistu ielā 29, Augusta Spariņa iela 1, Vestienas ielā 35 un Vienības gatvē 16 (no Jelgavas
ielas puses). Iebraukšanas un iekļūšanas atļaujas saņemšanu organizē Izpildītāja pārstāvis
vismaz 3 darba dienas pirms nepieciešamības iebraukt vai iekļūt Pasūtītāja teritorijā vai
Objektā.

2.5.3.2. Nodarbinātajiem caurlaides izsniedz Izpildītāja pārstāvim, pamatojoties uz Izpildītāja
rakstisku iesniegumu, kurā norāda Nodarbinātā vārdu, uzvārdu. Pasūtītāja caurlaides
saņemšanai iesniegtos Nodarbināto personas datus apstrādā ar mērķi nodrošināt drošību
Pasūtītāja teritorijās. Izpildītāja pārstāvis, saņemot caurlaidi, ar savu parakstu žurnālā
apliecina, ka tas ieguvis Nodarbināto piekrišanu personas datu apstrādei norādītajam mērķim.
Caurlaides saņemšanu organizē Izpildītāja pārstāvis vismaz 3 darba dienas pirms
nepieciešamības iekļūt Pasūtītāja teritorijā vai Objektā.

2.5.3.3. Iebraukšanas/iekļūšanas atļauja tiek izsniegta līdz Līguma darbības termiņa beigām. Ja
Izpildītājs nomaina transportlīdzekli, transportlīdzeklim piešķir jaunu iebraukšanas atļauju.

2.5.3.4. Ja nepieciešams Objektā ievest vai izvest materiālās vērtības (piem., instrumentus,
aprīkojumu, rezerves daļas u. tml.), pirms to ievešanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja
atbildīgajam darbiniekam ievesto/izvesto materiālo vērtību sarakstu. Apsardzei vai Pasūtītāja
darbiniekiem, kas atbildīgi par drošību Objektos, ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekļus, kas
iebrauc/izbrauc no Pasūtītāja teritorijas, lai pārliecinātos par to, ka netiek ievestas vai
izvestas sarakstā neminētas materiālās vērtības. Šāda kārtība attiecas uz Nodarbinātajiem, ja
tie ienes vai iznes no Objekta materiālās vērtības.

2.5.3.5. Nodarbinātajiem aizliegts atrasties Pasūtītāja teritorijā vai Objektā brīvdienās un svētku
dienās, kā arī darbdienās no plkst. 16.31 līdz 7.29, izņemot gadījumus, ja Darbi veicami šajā
laikā vai ir objektīvs pamatojums un ir saņemts saskaņojums no Iekšējās drošības sistēmu
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daļas, ko organizē par Līgumu izpildi atbildīgais Pasūtītāja darbinieks. Caurlaides
nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam radītos zaudējumus
14,23 EUR (četrpadsmit euro un divdesmit trīs centi) apmērā.

2.5.4. Izpildītāja Nodarbināto ierašanās un uzturēšanās kārtība Objektā:
2.5.4.1. saskaņot Darbu uzsākšanu ar Līgumā norādīto kontaktpersonu/atbildīgo personu;
2.5.4.2. nodrošināt, ka Nodarbinātajam, veicot Darbus Objektā, ir darbinieka apliecība, ko

Nodarbinātais uzrāda pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma;
2.5.4.3. nodrošināt, ka Nodarbinātais Objektā nelieto un neatrodas alkohola, narkotisko vai

psihotropo vielu ietekmē.
2.5.5. Ja ir aizdomas, kas Nodarbinātais atrodas alkohola reibuma stāvoklī vai narkotisko, psihotropu vielu

ietekmē (piemēram, par to liecina izelpas smaka, neskaidra runa, nestabila gaita), Pasūtītājs atstādina
Nodarbināto no Darbu veikšanas un pieaicina Izpildītāja pārstāvi pārkāpuma konstatēšanai. Izpildītāja
pārstāvim ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā stundas laikā, ierasties Objektā un atzīt
pārkāpumu, vai nodrošināt, ka Nodarbinātais veic pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 2.
jūnija noteikumiem Nr. 394 “Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes
kārtība”. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas norādītajā laikā vai atsakās ierasties Objektā, Nodarbinātais
tiek izraidīts no Objekta. Ja vektajā pārbaudē tiek apliecināts un Izpildītājs ir iesniedzis pierādījumus
Pasūtītājam, ka Nodarbinatais nav alkohola reibuma stāvoklī, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē,
Pasūtītājs sedz pārbaudes izmaksas. Ja Izpildītāja pārstāvis neierodas norādītajā laikā vai atsakās
ierasties Objektā, vai nesniedz informāciju par Nodarbinātā pārbaudes rezultātiem, Pasūtītājam ir
tiesības piemērot Noteikumu 3.8.6. punktā noteikto līgumsodu. Izpildītāja pārstāvis ir atbildīgs par to,
lai iegūtu Nodarbināto piekrišanu īpašās kategorijas personas datu apstrādei norādītajam mērķim.

2.5.6. Prasības Darba vietas iekārtošanai:
2.5.6.1. izvērtēt pirms Darbu uzsākšanas iespējamos riskus Objekta lietotājiem, apmeklētājiem,

Pasūtītāja darbiniekiem un jebkuram sabiedrības loceklim;
2.5.6.2. norobežot un izvietot brīdinājuma zīmes Darba vietā, ja to nosaka normatīvie akti vai Darba

specifika var radīt apdraudējumu apkārtējo dzīvībai, veselībai vai mantai;
2.5.6.3. norobežot ne tikai Darba vietu, bet arī zonu, kurā darbības rezultātā var rasties riski citām

personām vai tikt bojāti transportlīdzekļi, neatkarīgi no Darbu veikšanas ilguma (piemēram,
jumta tīrīšanas laikā vieta, kur var krist notīrītais materiāls no augšas; telpās, veicot mitro
uzkopšanu, vieta, kur slidena grīda; izraktas bedres vai nelīdzenas vietas, kurās var paklupt
vai iekrist). Nodrošināt, lai norobežotajā zonā neatrodas citas personas un materiālās vērtības
(piemēram, transportlīdzekļi);

2.5.6.4. nodrošināt Nodarbinātajiem pieejamu pirmās palīdzības aptieciņu un ugunsdzēsības aparātu
(ja tiek veikti ugunsbīstami darbi);

2.5.6.5. nodrošināt drošu elektrības kabeļu izmantošanu. Pārvietošanās ceļos Darba vietā nodrošināt
kabeļu aizsardzību pret nejaušu to bojāšanu vai aizķeršanos aiz tiem un nodrošināt kabeļu
aizsardzību pret mehāniskajiem bojājumiem;

2.5.6.6. izmantot āra apstākļiem speciāli piemērotus elektroinstrumentus (piemēram, pagarinātāju) un
kontaktligzdas aprīkot ar nosedzošajiem vāciņiem;

2.5.6.7. uzturēt kārtīgu Darba vietu, aizliegts izraisīt vides piesārņojumu, veidot ar Pasūtītāju
nesaskaņotu atkritumu un materiālu uzkrājumus;

2.5.6.8. veicot Darbus, pēc iespējas mazāk radīt atkritums un Darbu izpildē izvēlēties dabai
draudzīgākas ķīmiskās vielas un maisījumus;

2.5.6.9. bīstamo atkritumu veidošanās gadījumā, iepakot un utilizēt atbilstoši vides aizsardzības
prasībām, un nepieļaut šo atkritumu nonākšanu apkārtējā vidē.

2.5.7. Izpildītāja Nodarbināto darba apģērbs, apavi un IAL:
2.5.7.1. nodrošināt, ka Nodarbinātie pēc iespējas veic Darbus darba apģērbā un apavos, lai aizsargātu

savu drošību un veselību no viena vai vairāku darba vides riska faktoru iedarbības. Uz
apģērba ir salasāms darba devēja nosaukums vai piestiprināta darbinieka darba apliecība.
Apģērbam un apaviem jāpasargā no attiecīgajiem darba vides riska faktoriem;

2.5.7.2. nodrošināt, ka Nodarbinātie lieto darba veidam atbilstošus IAL, kas ir pārbaudīti un ar derīgu
lietošanas termiņu. IAL darbam augstumā ir jābūt pārbaudītiem un marķētiem, pilnā
komplektācijā atbilstoši darba veidam;

2.5.7.3. aizliegts izmantot bojātus, nodilušus un standartiem neatbilstošus IAL.
2.5.8. Izpildītāja izmantojamais darba aprīkojums un iekārtas:
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2.5.8.1. darba aprīkojums, instrumenti un iekārtas ir darba kārtībā, tās ir drošas un piemērotas
veicamajiem Darbiem;

2.5.8.2. darba aprīkojumam un bīstamām iekārtām ir veikta tehniskā apkope un pārbaude, tās ir
pārbaudītas un marķētas vai citādi var pierādīt pārbaudes esamību;

2.5.8.3. aizliegts izmantot darba aprīkojumu, instrumentus un iekārtas, kuri ir bojāti, tiem ir
demontēti drošības aizsargi, kuri nav rūpnieciski ražoti, ir neatbilstoši samontēti.

2.6. Paaugstināta riska darba veidi

2.6.1. Paaugstināta riska darbu veidi ir tie, kuri var radīt smagas un letālas sekas Nodarbinātajam, Objekta
lietotājam, apmeklētājam, Pasūtītāja darbiniekam vai jebkuram sabiedrības loceklim. Izpildītājam
pirms šādu darbu veikšanas ir jābūt Darbu veikšanas plānam kā Darbus veikt, maksimāli samazinot
iespējamos riskus. Darbu veikšanas plānā jāparedz visi iespējamie riski, kādi var rasties Darbu
veikšanas laikā un preventīvie pasākumi risku samazināšanai.

2.6.2. Darbs augstumā ir darbs, kas tie veikts vismaz 1,5 metru augstumā un augstāk, Izpildītājam nodrošināt
Darba aizsardzības prasības atbilstoši darbu veikšanas augstumam. Minimālās prasības, veicot Darbus
augstumā:
2.6.2.1. kāpnēm jābūt rūpnieciski ražotām, pārbaudītām un marķētām. Aizliegts izmantot bojātas

kāpnes, pašrocīgi izgatavotas kāpnes un pakāpties, izmatojot dažādus priekšmetus un to
kombinācijas;

2.6.2.2. sastatnēm jābūt rūpnieciski ražotām, pilnībā komplektētām, samontētām, pārbaudītām un
atbilstoši apzīmētām, un atbildīgajam par sastatņu montāžu ir jābūt atbilstoši apmācītam;

2.6.2.3. augstkāpēju darbs un darbs uz jumtiem jāveic ar atbilstošu aprīkojumu, stiprinoties pie
drošiem enkurpunktiem, nodrošinot arī drošu evakuāciju;

2.6.2.4. darba zona jānorobežo proporcionāli Darbu veikšanas augstumam, lai izvairītos no krītošu
priekšmetu iedarbības.

2.6.3. Darbs ar bīstamām iekārtām ir darbs ar iekārtām, kuras neatbilstošas lietošanas, uzturēšanas rezultātā
var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības. Minimālās prasības, izmantojot
bīstamās iekārtas:
2.6.3.1. lietojot bīstamo iekārtu, jānodrošina Nodarbinātā apmācība atbilstoši Latvijas Republikā

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, bīstamās iekārtas reģistrēšana un pārbaude;
2.6.3.2. Nodarbinātajam, veicot Darbus, jābūt aprīkotam ar aizsarglīdzekļiem un aizsargaprīkojumu,

ja tāds ir norādīts ražotāja instrukcijā vai nepieciešams lietojot bīstamo iekārtu;
2.6.3.3. veicot bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību un pārbaudi, Darbs jāveic tā, lai nodrošinātu citu

iesaistīto drošību un veselību;
2.6.3.4. nepielaist Darbu veikšanai neapmācītas un nepiederošas personas.

2.6.4. Ugunsbīstamie darbi ir darbi, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas dzirksteles, kā arī citi darbi,
kas var izraisīt aizdegšanos. Minimālās prasības, veicot ugunsbīstamos darbus:
2.6.4.1. pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsagatavo norīkojums atbilstoši Latvijas Republikā

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un jānosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi:
drosiba@rigassatiksme.lv. Pirms norīkojuma sagatavošanas jānovērtē darbu veikšanas vieta
un jānosaka darbu izpildes secība, nepieciešamie ugunsdzēsības līdzekļi, darba vietas
kontroles kārtība pēc darba beigām vai pārtraukumos;

2.6.4.2. Izpildītājs nodrošina Nodarbinātajam nepieciešamo Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteikto kvalifikāciju un instruktāžu ugunsbīstamo darbu veikšanai;

2.6.4.3. Izpildītājs vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamos darbus, 5 m (piecu metru) attālumā
atbrīvo no degtspējīgiem materiāliem, ja tas nav iespējams, tos aizsargā no aizdegšanās ar
palīgmateriāliem;

2.6.4.4. Izpildītājs ugunsbīstamo darbu vietas uzraudzību nodrošina vismaz 4h (četras stundas) pēc
ugunsbīstamo darbu pabeigšanas.

2.7. Izpildītāja un Nodarbinātā rīcība Avārijas vai Ārkārtas situācijā

2.7.1. Avārijas situācijā Objektā rīcības secība jāizvērtē atbilstoši notikumam:
2.7.1.1. konstatējot Avārijas situāciju, nekavējoties jāpārtrauc Darbi un jāuzsāk seku likvidācija un

situācijas informēšanas pasākumi;
2.7.1.2. jāpārtrauc cēloni, kura rezultātā notikusi avārija, ja tas ir iespējams un neapdraud

Nodarbinātā veselību un dzīvību;
2.7.1.3. jānorobežo avārijas vieta, lai nepieļautu cilvēku nejaušu iekļūšanu bīstamajā zonā;
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2.7.1.4. jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai un Pasūtītāja vecākajam
centrālajam dispečerim uz mobilo tālruni 29498512 un jārīkojas atbilstoši saņemtajām
norādēm.

2.7.2. Ja Objektā ir apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība, ir noticis nelaimes gadījums, rīcības secība
jāizvērtē atbilstoši notikumam:
2.7.2.1. nekavējoties jāsniedz pirmā palīdzība, izmantojot pirmās palīdzības aptieciņā esošos

materiālus;
2.7.2.2. jāveic atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams, un atdzīvināšanas pasākumus var veikt

speciāli apmācīts Nodarbinātais;
2.7.2.3. jāizsauc un jāsagaida Neatliekamā medicīniskā palīdzība (tālrunis 113 vai 112);
2.7.2.4. jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai par notikušo Ārkārtas situāciju;
2.7.2.5. Izpildītājam jāveic nelaimes gadījuma izmeklēšana atbilstoši Latvijas Republikā spēkā

esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.7.3. Ārkārtas situācijā Objektā, ja ir izcēlies ugunsgrēks vai aizdegšanās, rīcības secība jāizvērtē atbilstoši

notikumam:
2.7.3.1. jādzēš aizdegšanās ar pieejamiem ugunsdzēsības līdzekļiem, ja tas neapdraud Nodarbinātā

veselību un dzīvību;
2.7.3.2. nekavējoties evakuēties, ja nav zināma ugunsgrēka izcelšanās vieta, ir piedūmota telpa;
2.7.3.3. nekavējoties evakuēties, ja atskan ugunsgrēka trauksmes signāls, arī situācijā, ja nav

pamanīts ugunsgrēks;
2.7.3.4. nospiest Objektā esošo trauksmes pogu, ja ugunsgrēka trauksme nav iedarbojusies

automātiski un šāda poga ir uzstādīta;
2.7.3.5. jāziņo Valsts ugunsdzēsības dienestam (tālrunis 112);
2.7.3.6. jāziņo Līgumā norādītajai kontaktpersonai/atbildīgai personai un Pasūtītāja vecākajam

centrālajam dispečerim uz mobilo tālruni 29498512 un jārīkojas atbilstoši saņemtajām
norādēm.

3. ATBILDĪBA
3.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja informēšanu par Noteikumiem. Izpildītājs, parakstot Līgumu, kura

pielikums ir Noteikumi, apņemas ievērot Noteikumus un nodrošina, ka tos ievēro Izpildītājs un tā
piesaistītie apakšuzņēmēji un to Nodarbinātie.

3.2. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt un konsultēt Izpildītāju darba drošības un vides aizsardzības
jautājumos. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pārstāvju pieprasījuma ir pienākums uzrādīt darba aizsardzības
dokumentāciju, piemēram, instrukcijas, instrukciju reģistrācijas žurnālus, obligāto veselības pārbaužu
kartes, darba vides risku novērtējumu u.c.

3.3. Pasūtītājam ir tiesības apsekot Darba vietu, konstatēt, kā arī fiksēt, vai Izpildītājs un Nodarbinātais
ievēro Noteikumos, Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos Izpildītājam
noteikto Darbu izpildes kārtību, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības
un citu prasības.

3.4. Pasūtītājam ir tiesības:
3.4.1. pirmo reizi konstatējot kādu no Noteikumu 3.8.1. - 3.8.5. punktā norādītajiem pārkāpumiem, izteikt

Izpildītājam rakstisku brīdinājumu. Otro reizi konstatējot to pašu pārkāpumu, Līguma izpildes ietvaros,
piemērot Izpildītājam līgumsodu Noteikumu pielikumā noteiktajā apmērā;

3.4.2. konstatējot kādu no Noteikumu pielikuma 3.8.6. – 3.8.11. punktā norādītajiem pārkāpumiem, piemērot
Izpildītājam līgumsodu Noteikumu 3.8. punktā noteiktajā apmērā;

3.4.3. būtisku pārkāpumu gadījumā pārtraukt Darbu izpildi līdz pārkāpuma novēršanai un piemērot
Izpildītājam līgumsodu Noteikumu 3.4.1. vai 3.4.2. punktā noteiktajā kārtībā. Darbu izpildes
pārtraukuma termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

3.5. Izpildītājs ir atbildīgs par iepazīšanos ar Noteikumiem un par Noteikumos noteikto prasību
nodrošināšanu, veicot Darbus Objektos. Izpildītājs ir atbildīgs par visu tā piesaistīto apakšuzņēmēju
iepazīstināšnu ar Noteikumiem un par to, lai apakšuzņēmēji ievēro Noteikumus.

3.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma uzrādīt ar Darbu izpildi saistīto darba
aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un vides aizsardzības dokumentāciju.

3.7. Nodarbinātajiem ir pienākums ievērot Noteikumus visā Darbu veikšanas laikā Objektā.
3.8. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam šādus līgumsodus:

Nr. Pārkāpumi Līgumsoda apmērs, EUR bez PVN
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3.8.1. Caurlaižu režīma neievērošana vai Ministru kabineta 2015.
gada 2. jūnija noteikumu Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”
pārkāpšana Objektā.
Nodarbinātajam nav apliecības, kurā identificējams
Nodarbinātais un tā darba devējs.

EUR 30,00 par katru reizi

3.8.2. Nodarbinātais darbu veic bez atbilstošiem individuāliem
aizsardzības līdzekļiem vai individuālie aizsardzības līdzekļi
nav tehniskā kārtībā.

EUR 70,00 par katru reizi

3.8.3. Darba vieta un darba zona nav atbilstoši norobežota.
Nav nodrošināti ugunsdzēsības līdzekļi vai pirmās palīdzības
aptieciņa.
Darba vieta nav sakārtota vai ir uzkrāti atkritumi, vai bīstamie
atkritumi ir neatbilstoši iepakoti vai novietoti.
Darba instrumenti vai aprīkojums nav tehniskā kārtībā vai nav
pārbaudīti, vai atbilstoši marķēti.

EUR 70,00 par katru reizi

3.8.4. Darbs augstumā tiek veikts ar neatbilstošām kāpnēm vai
sastatnēm, vai neizmantojot kolektīvos vai individuālos
aizsardzības līdzekļus.
Augstkāpēju darbs vai darbs uz jumta tiek veikts bez atbilstoša
aprīkojuma vai neveicot stiprināšanos pie drošiem
enkurpunktiem.

EUR 70,00 par katru reizi

3.8.5. Smēķēšana neatļautā vietā. EUR 70,00 par katru reizi
3.8.6. Nodarbinātā atrašanās alkohola, narkotisko vai citu

apreibinošo vielu ietekmē Objektā.
Nodarbinātais neatstāj Objektu pēc Pasūtītāja
darbinieku/apsardzes darbinieka aicinājuma, ja Pasūtītāja
darbiniekam, ir aizdomas par to, ka Nodarbinātais ir alkohola,
narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
Izpildītāja pārstāvis neierodas Objektā, lai reaģētu uz
Pasūtītāja pārstāvja norādītajām aizdomām par Nodarbinātā
atrašanos alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu
ietekmē.

EUR 140,00 par katru reizi

3.8.7. Bojātu vai nepārbaudītu bīstamo iekārtu ekspluatācija. EUR 500,00 par katru apsekošanas
(pārbaudes) reizi

3.8.8. Veicot ugunsbīstamos darbus, ir neatbilstoši iekārtota darba
vieta vai nav sagatavots un parakstīts norīkojums
ugunsbīstamiem darbiem.

EUR 300,00 par katru apsekošanas
(pārbaudes) reizi

3.8.9. Nav paziņots par darba gaitā notikušu traumu, incidentu,
avāriju vai nelaimes gadījumu.

EUR 140,00 par katru reizi

3.8.10. Vides aizsardzības prasību neievērošana vai vides incidentu
izraisīšana.
Atkritumu apsaimniekošanas pārkāpums teritorijā (netiek
atkritumi šķiroti pa grupām vai nepareizi šķiroti, vai teritorijas
piegružošana).
Ķīmisko vielu apsaimniekošana neatbilstoši normatīvo aktu
prasībām (piemēram, nav vai nepareizs marķējums,
neatbilstošs iepakojums, neatbilstoša uzglabāšana, drošības
datu lapas neesamība vai neatbilstība).
Ķīmisko vielu noplūdes izraisīšana apkārtējā vidē (piemēram,
eļļa vai degviela no tehnikas), kas radusies neatbilstoša, bojāta
aprīkojuma vai darbinieka vainojamas rīcības rezultātā.
Vides (gaisa) piesārņojuma (piemēram, putekļu emisija)
izraisīšana, izmantojot neatbilstošu aprīkojumu vai
aprīkojuma avārijas rezultātā, kas radusies neatbilstoša, bojāta
aprīkojuma vai darbinieka vainojamas rīcības rezultātā.
Transportlīdzekļu vai tehnikas mazgāšana vai tīrīšana

EUR 300,00 par katru reizi



64

neatļautā vietā un veidā.
Neinformēšana par vides incidentu.
Notekūdeņu novadīšana tam neparedzētā vietā.
Koku, krūmu vai zaļās zonas bojāšana.

3.8.11. Pārkāpumi, kuri nav norādīti šajā sarakstā, bet ir secināmi no
šiem noteikumiem, ugunsdrošības noteikumiem un citiem
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
darba aizsardzības, elektrodrošības vai vides aizsardzības
jomā.

EUR 200,00 par katru apsekošanas
(pārbaudes) reizi

3.9. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja darba aizsardzības,
ugunsdrošības, elektrodrošības, vides vai normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ (piemēram, ja
pārkāpumu vai nedrošu darba paņēmienu dēļ apturēti darbi, no darba vietām izraidīti Nodarbinātie vai
Pasūtītāja darbinieki utt.).
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