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Veiledende kunngjoering

1. Innledning
Denne veiledende kunngjeringen sendes ut for & gjere markedet og potensielle tilbydere
oppmerksomme pa kommende konkurranse om entreprise OB2 — Bygg og tekniske fag i et
starre prosjekt — Renere Oslofjord — som MOVAR har i Moss og Vestby kommune.

Anskaffelsen er planlagt kunngjort i lepet av mars 2026 med kontraktsignering juni 2026,
men dette kan bli endret.

2. Kort om prosjektet og denne entreprisen
MOVAR skal utvide Fuglevik renseanlegg (RA) kapasitetsmessig for fremtiden, og for &
inkludere avlgpsvann som na renses ved Kambo RA, som skal bygges om til et
forbehandlingsanlegg og pumpestasjon. MOVAR har fétt ny utslippstillatelse fra
Statsforvalteren i Oslo og Viken, hvor det f.o.m. 2026 stilles krav til reduksjon av bade,
fosfor, nitrogen og organisk stoff. Prosjektet omtales som «Renere Oslofjord», og er igjen delt
inn i to del-prosjekter «Nye Fuglevik Renseanlegg» og «Overforingsanlegget».

Del-prosjektet «Overforingsanlegget» omfatter a legge en ca. 15 km lang avlepsledning fra
Brevik via Kambo og til Fuglevik Renseanlegg. Denne sjo- og landledningen skal gd 1
Mossesundet, krysse infrastrukturen mellom Moss og Jelay, og videre ut 1 Varlebukta til
Fuglevik RA. Det omfatter ogsd ombygging av dagens renseanlegg pa Kambo til
pumpestasjon, ny pumpestasjon pa Brevik og rehabilitering av Mgllebakken pumpestasjon.

Denne anskaffelsen, OB2 — Bygg og tekniske fag er én av syv planlagte entrepriser i del-
prosjektet «Overforingsanlegget»:

Nr. Entreprisenavn Gjelder
OB1 | VA-anlegg (sjo- og land) Overforingsledning for avlep Brevik — Kambo —
Fuglevik
OB2 | Bygg og tekniske fag Brevik og Mollebakken pumpestasjoner
OB3 | Bygg og tekniske fag Kambo pumpestasjon
OM2 | Maskin Brevik og Mgllebakken pumpestasjoner
OM3 | Maskin Kambo pumpestasjon
OE2 | Elkraft Brevik og Mgllebakken pumpestasjoner
OE3 Elkraft Kambo pumpestasjon

Entreprise OB2 — Bygg og tekniske fag vil vere en utforelsesentreprise etter NS8405.
Folgende arbeider omfattes av Entreprise OB2 — Bygg og tekniske fag:
Brevik pumpestasjon (nybygg):

e Grunn- og betongarbeider

o Bygningsmessige arbeider over og under terreng

o Innvendige arbeider og tekniske rom
e VVS-installasjoner tilknyttet bygget


https://www.movar.no/vann/renereoslofjord.html
https://www.movar.no/
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o Utomhusarbeider, inkludert terrengbearbeiding og landskapsutforming
e VA-arbeider i tilknytning til pumpestasjonen
o Midlertidige arbeider, rigg og drift

Mopllebakken pumpestasjon (rehabilitering):

o Rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse (mindre omfang)
o Byggtekniske arbeider innvendig og utvendig

o Etablering av nye VVS-installasjoner 1 bygget

o Tilpasninger for nytt maskinteknisk og teknisk utstyr

Endelig omfang, tekniske losninger og entreprisegrensesnitt mot gvrige entrepriser vil bli
narmere beskrevet 1 konkurransegrunnlaget.

MOVAR vil for hele prosjekt «Renere Oslofjord» kontrahere felles ekstern byggeledelse for
oppfelging og fremdriftskoordinering, samt rapportering til oppdragsgiver.

3. Kort om kunngjeringen og konkurransen
Konkurransen blir kunngjort pa Doffin, og det anbefales at interesserte tilbydere folger med
der. Konkurransedokumentene vil bli tilgjengelig i portalen KGV Light, og det er ogsa
gjennom den portalen seknad og tilbud skal leveres. All kommunikasjon skal ogsa skje i
denne portalen nér konkurransen er kunngjort.

Konkurransen folger regelverket for offentlige anskaffelser, herunder forsyningsforskriften,
og vil bli gjennomfoert som en sakalt konkurranse med forhandling. Dette innebzrer at
konkurransen vil skje 1 to faser.

Den forste fasen er kvalifikasjonsfasen, der alle leveranderer kan inngi seknad om 4 bli
kvalifisert 1 konkurransen. Kun de leveranderer som vurderes kvalifisert vil bli invitert til 4 gi
tilbud. Den andre fasen er tilbudsfasen. Kun leveranderer som blir invitert til & gi tilbud er
med i denne fasen. I lopet av tilbudsfasen er det planlagt at det skal det gis et forste tilbud,
gjennomfores forhandlinger der det gis tilbakemeldinger pa tilbudet, og deretter leveres et
revidert/endelig tilbud.


https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=KGVLIGHT
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-975

