

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/194

del 24/02/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 335

del 24/02/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR- M5C2-I2.1- QUARTIERE OSPIZIO/SAN LAZZARO NUOVO
SOTTOPASSO
CICLOPEDONALE NEL PARCO CAMPO DI MARTE - CUP
J81B21004290005 - Codice
Progetto: A_31801 – RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE

CUP: J81B21004290005
Codice Progetto A_31801
RUP: Ing. GIULIA NEVIANI

OGGETTO: PNRR- M5C2-I2.1- QUARTIERE OSPIZIO/SAN LAZZARO NUOVO
SOTTOPASSO
CICLOPEDONALE NEL PARCO CAMPO DI MARTE - CUP J81B21004290005 - Codice
Progetto: A_31801 – RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con delibera del Giunta Comunale n. 8 del 23 gennaio 2025 sono state approvate integrazioni e modifiche alla macrostruttura organizzativa dell'Ente, ed è stato avviato un percorso di riorganizzazione e la proroga di alcuni incarichi ex art. 110, cc. 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati;
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1°aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata approvata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 si provveduto alla Modifica di allegati alla Sezione Operativa del DUP relativi a PTLLPP 2025-2027 e AI 2025-2027;
- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2°aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";

• in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti".

Premesso inoltre che:

- con Provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 1792 del 21/10/2024 sono state conferite le funzioni di RUP all'ing. Giulia Neviani per l'intervento "PNRR-M5C2-I2.1 QUARTIERE OSPIZIO/SAN LAZZARO NUOVO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE NEL PARCO CAMPO DI MARTE";
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia 2023–2025 del Comune di Reggio Emilia, annualità 2023 con: CUI: L00145920351202100036 – COD. INTERVENTO A_31801 - CUP J81B21004290005
- in attuazione del suddetto programma, con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 222 del 26/09/2023, è stato approvato il Progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;
- in attuazione del suddetto programma, con Determinazione Dirigenziale a contrarre del Servizio R.U.D. 1625 del 05/12/2025 legalmente esecutivo in data 10/12/2025, è stata approvata l'indizione della procedura in oggetto con contestuale approvazione dei relativi documenti progettuali e selezione dell'offerta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV), con svolgimento della procedura in modalità telematica su SATER;

Dato atto che:

- per mero errore materiale all'interno dell'Allegato OEV, è presente un refuso riguardante la formula economica e che, pertanto, si rende necessario procedere alla presente rettifica

Considerato che:

- al fine di garantire la chiarezza e la correttezza formale della lex specialis, nonché l'univoca applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economica, si rende necessario procedere alla sostituzione della precedente formula economica con la formula denominata dal Sistema SATER "Ribasso massimo non lineare", da applicarsi al ribasso percentuale unico sul corrispettivo posto a base di gara e articolata come segue:

$$P = P_{max} * \left(\frac{R_{off}}{R_{max_{off}}} \right)^{\alpha}$$

Roff = ribasso offerto dal concorrente

Rmax = ribasso massimo offerto in sede di gara

Con $\alpha = 0,50$

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147Bis D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023 art. 41 ss. e allegato I.7 nonché art. 17 co. 1, art. 50 co. 1 lett. c e co. 4;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli art. 14 e 16 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di rettificare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'Allegato OEV, limitatamente alla formula economica ivi riportata, mediante sostituzione della precedente formula con seguente formula denominata dal Sistema SATER Ribasso massimo non lineare nei termini sopra riportati;
- di approvare, conseguentemente, La versione aggiornata dell'Allegato OEV, rettificata nella sola parte relativa alla formula economica, come sopra specificato .
- di confermare ogni altro aspetto ed ogni altro allegato alla Determina Dirigenziale R.U.D. 1625 del 05/12/2025 con la quale sono stati approvati gli elaborati progettuali per la procedura in oggetto;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013 ed artt. 27 e 28 D.Lgs. 36/2023;
- di disporre conseguentemente l'invio della necessaria documentazione al Servizio Appalti e Contratti al fine dell'avvio della procedura di affidamento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Ing Ursula Montanari